ZALACZNIK NR A-9 do SIWZ
=WZOR=
UMOWANR ......cccoiiiiieeeaen,
zawarta w Gronowie GOrnym dnia ........cccccceeririnens

pomiedzy:
Liceum Plastycznym w Gronowie Gérnym, ul. Szafirowa 12, 82-310 Elblag

NIP

: 578-21-53-340; REGON 000817729

zwanym w dalszej tresci ,,Zamawiajacym” i reprezentowanym przez:
Krystyne Brinkiewicz — Dyrektora Liceum Plastycznego

KRS: oo

2)

KRS eeooeesoceeossecerne
(*) dotyczy Konsorcjum

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Na podstawie rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa pracowni

artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Goérnym” Zamawiajgcy zleca,

a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot tej inwestycji, ktory w dalszej tresci zwany jest

~przedmiotem umowy”.

Wykonanie przedmiotu umowy, polega na wykonaniu dzieta, ktérego finalng formg bedzie

przekazany prawnie i faktycznie do uzytkowania rozbudowany budynek pracowni

artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Gérnym w formie i uzytecznosci okreslonej

w SIWZ i satysfakcjonujgcej Zamawiajgcego.

Na przedmiot umowy sktadajg sie wszystkie niezbedne i konieczne czynnosci zmierzajgce do

wykonania dzieta umownego w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie celu jakiemu ma ono stuzy¢ -

a wynikajace z:

a) dokumentow okreslonych w SIWZ

b) decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych na
okolicznos$¢ realizacji inwestyciji

C) przepiséw prawa obowigzujgcych na terenie Polski

d) normatywow budowlanych, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

e) biezagcych umoéw, porozumien i uzgodnien formalnych zawartych miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg na okoliczno$¢ realizacji zamowienia

f) biezgcych zalecen, wytycznych i polecen uczestnikbw procesu budowlanego
reprezentujgcych strone zamawiajgcg w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych
stosownymi do okolicznosci dokumentami formalno-prawnymi procesu budowlanego

g) warunkow realizacyjnych niezidentyfikowanych w SIWZ, jakie doswiadczony wykonawca
moze i powinien przewidzie¢ - a majgcych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej
ze sztukg budowlang.




4,

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SIWZ warunkami realizacji przedmiotu
umowy, w tym z zawartoscig i jakoscig merytoryczng dokumentacji projektowej inwestycji
przekazanej przez Zamawiajgcego

b) w wyniku wnikliwej analizy przewidziat wszystkie niezidentyfikowane w SIWZ warunki
realizacyjne mogace mie¢ wptyw na efekt przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie
zgodnej ze sztukg budowlang

c) zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie
satysfakcjonujgcej Zamawiajgcego

d) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji wszystkich
czynnos$ci niezbednych do efektywnej realizacji przedmiotu umowy / dzieta umownego w
zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca moze i powinien przewidzie¢, a za takiego sie
uwaza.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Czasokres realizacji przedmiotu umowy okresla sie terminami:

a) ROZPOCZECIE - od dnia podpisania nn. Umowy
b) ZAKONCZENIE - do dnia 10 grudnia 2015 r. - przy czym za termin ten uwazaé sie
bedzie date protokolarnego odbioru kohcowego przedmiotu umowy po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego / dzieta umownego.
§3
KOORDYNACJA, NADZOR | KIERWINICTWO
1. Koordynacjg i nadzorem inwestycji z ramienia Zamawiajgcego zajmowac sie beda:
a) pani Krystyna Brinkiewicz - koordynator inwestycji / petnomocny przedstawiciel Inwestora -
uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
b) zespét nadzoru inwestorskiego dziatajgcy pod kierownictwem:

— pana/ pani ......ccooiiiiiiiii - koordynatora nadzoru inwestorskiego / inspektora
nadzoru inwestorskiego - uczestnika procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego

— pana / pani ........coceeiiiiiiiie, - zastepcy koordynatora nadzoru inwestorskiego /
inspektora nadzoru inwestorskiego - uczestnika procesu budowlanego w rozumieniu
Prawa budowlanego

— pana / pani ........coceeiiiiiiiie, - zastepcy koordynatora nadzoru inwestorskiego /
specjalisty ds. rozliczenh inwestycji

c) zespdt nadzoru autorskiego (uczestnikéw procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego) dziatajgcy pod kierownictwem pana mgr inz. arch. Jana Koperkiewicza
2. Przedstawicielami Wykonawcy beda:
a) pan / pani ..., - kierownik budowy / upetnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego

b) kierownicy robét — uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, w
osobach:

— pan/pani ......cccociiiiiii - Kierownik robot ...

— pan/pani......cccociiiiiii - kierownik robdt ...

— pan/pani ..o - kierownik robot ...

— pan/pani ... - kierownik robot ...

3. W przypadku dtuzszej niz 7-dniowej nieobecnosci oséb wymienionych w ust.2 - Wykonawca
zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego i wyznaczy¢ na jego
miejsce kompetentnego / spetniajgcego warunki SIWZ i zaznajomionego ze sprawami robot /
kontraktu zastepce.

4. Wszystkie ustalenia miedzy osobami sprawujgcymi funkcje koordynacji, nadzoru i kierownictwa

wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci w swietle nn. umowy - za wyjgtkiem
ustalen dotyczgcych wykonania czynnosci zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa robét i
obiektu, ktére mogg wyprzedzaé¢ pisemng forme uzasadnienia ich wykonania.




§4
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Ztytulu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

7

8)

Przyjecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminach przez niego ustalonych.

Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:

- warunkami zamowienia okreslonymi w SIWZ

- dokumentacjg projektowg inwestycji, ktéra uzyskata prawem wymagane uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne oraz innymi dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu
zamowienia, z ktérych kompletnoscig i zawartoscig merytoryczng Wykonawca zapoznat
sie i nie wnosi do nich zastrzezen.

- obowigzujgcymi przepisami prawa i normatywami

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

- ustaleniami roboczymi stron kontraktu, uczestnikéw procesu budowlanego i innych os6b
przewidzianych do koordynacji procesu budowlanego - dokonanymi formalnie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a wynikajagcymi m.in. z uwarunkowan realizacyjnych
niezidentyfikowanych w SIWZ, jakie dodwiadczony wykonawca moze i powinien
przewidzie¢ - a majgcych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze sztukg
budowlang — przy czym wszystkie ustalenia robocze uczestnikéw procesu budowlanego
wymagajq arbitralnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

- ofertg przetargowa

Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby i podmioty posiadajgce: wiedze i

doswiadczenie oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania okreslonych

prac — w tym miedzy innymi zapewnienia ciagtego (codziennego / cato-dnidwkowego) nadzoru

nad wykonywanymi robotami budowlanymi kierownika budowy i/lub stosownych do

okolicznosci kierownikéw robét branzowych (oznaczonych w §3 ust.2 lit.b)+lit.c) i ust.3. Dla

potwierdzenia spetnienia tego warunku umownego Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia codziennego rejestru obecnosci stanu osobowego budowy (tj. kierownictwa

budowy i personelu robotniczego), w podziale na jednoznacznie zidentyfikowane podmioty

zaangazowane (tj. firme Wykonawcy i firmy podwykonawcéw zgtoszonych Zamawiajgcemu).

Zobowigzuje sie Wykonawce do umozliwienia stronie zamawiajgcej reprezentowanej przez

osoby oznaczone §3 ust.1 do niczym nieograniczonego dostepu do rejestru stanu osobowego

budowy w godzinach pracy budowy.

Biezacych i $cistych kontaktéw z Zamawiajgcym i/lub jego upetnomocnionymi

przedstawicielami (oznaczonymi w §3 ust.1 nn. Umowy) przez caty okres realizacji przedmiotu

zamowienia — polegajgcych w szczegdélnosci na:

a) uzgadnianiu na pismie wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych majgcych
wplyw na prawidtowg i efektywng realizacje przedmiotu umowy

b) obowigzkowym czynnym uczestnictwie w naradach budowy osdb kompetentnych, tj. oséb
wymienionych w §3 ust.2 i ust.3 nn. Umowy oraz oséb umocowanych prawnie w zakresie
sktadania oswiadczen woli w imieniu firmy Wykonawcy

Peftnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom.

Zgodnego wspoidziatania z drugg strong kontraktu i osobami jg reprezentujgcymi w celu

terminowego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Organizacja procesu budowlanego oraz prowadzenie robét na zadaniu w sposéb

gwarantujgcy ich bezwzgledne podporzadkowanie:

- obowigzujgcym rezimom: organizacyjnym; bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i higieny swiadczonych i konsumowanych ustug oraz bezpieczenstwa
pozarowego

- normom rzetelnego i odpowiedzialnego postepowania we wzajemnych relacjach z
przedstawicielami Zamawiajgcego, kontrahentami gospodarczymi (np. podwykonawcami i
dostawcami), pracownikami wkasnymi i Zamawiajgcego oraz organami publicznymi — przy
czym postepowanie to powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi umowami, porozumieniami,
uzgodnieniami i zaleceniami (w tym takze dokonanymi w formie werbalnej) oraz
obowigzujgcym prawem i powszechnie przyjetymi normami wspotzycia spotecznego

Bezwzgledne podporzadkowanie sie zasadom transparentnosci dziatania wyrazajgcych sie m.

in. w formie wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego za posrednictwem dostepnych

Srodkow komunikacji o wszelkich problemach wykonawczych mogacych skutkowac

destrukcyjnie na: efektywnos¢ osiggniecia celow inwestycji i tym samym na interes publiczny

Zamawiajgcego - w tym m. in.:




a)

b)

bezzwioczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji
przedmiotu umowy spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw przez Zamawiajgcego i jego upetnomocnionych przedstawicieli.
bezzwtoczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji
przedmiotu umowy spowodowanej okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub
niezaleznymi od niego, ale Scisle zwigzanymi z biezgcymi na ten czas warunkami
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

9) Efektywnego zagospodarowania lub utylizacji wszystkich pochodzgcych z rozbiérki odpadéw,
materiatow i elementéw obiektu i terenu do zainwestowania. Zamawiajacy zastrzega, ze
wszystkie pochodzgce z rozbiérki odpady, materialy i elementy obiektu i terenu do
zainwestowania stanowig jego wlasnos¢ i wymagajg jego kazdorazowej pisemnej dyspozyciji

co

do ich zagospodarowania lub utylizacji przez Wykonawce — przy czym realizacja

stosownych dyspozycji w tym wzgledzie obcigza organizacyjnie i kosztowo Wykonawce.

10) Zawiadamiania inspektora/6w nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych Ilub
ulegajgcych zakryciu oraz robdt konstrukcyjnych i montazowych - obowigzkowo
powiadamiajgc ich wszelkimi dostepnymi $rodkami komunikowania - z min. 24-godzinnym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich wiarygodne sprawdzenie w dniu roboczym.

11) Obowigzkowego powiadamiania, wszelkimi dostepnymi srodkami komunikowania, z min. 48-
godzinnym wyprzedzeniem, Zamawiajgcego lub upetnomocnionych przez niego oséb
oznaczonych w §3 ust.1 lit.a) i/lub lit.b) o gotowosci wykonania:

robot na styku z istniejgcymi i uzytkowanymi przez Zamawiajgcego obiektami i
elementami zagospodarowania terenu, w tym drogami, instalacjami i urzgdzeniami
obiektowymi / zaktadowymi itp. — ktére moga zakidci¢ czasowo normalne funkcjonowanie
jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego lub jego czesci
robét w wyniku, ktérych emitowane bedg: nadmierny hatas i/lub dym i/lub ogien i/lub
nadmierne pylenie i/lub ucigzliwe dla otoczenia zapachy

tj. robét wymagajgcych uzgadniania indywidualnej metodologii postepowania i nadzoru lub
koordynacji stuzb Zamawiajgcego.

12) Dokumentowania realizacji procesu budowlanego zgodnie z biezgcymi wytycznymi
kierownictwa nadzoru inwestorskiego oznaczonego w §3 ust.1 lit.b).

13) Utrzymania robdt w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa realizacji, tj. z nalezytg
troskg i pilnoscig Wykonawca powinien zapewnic:

wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim
ilosciowym stanie osobowym — co wymaga od Wykonawcy ciggtego / biezgcego -
codziennego dokumentowania stanu zatrudnienia pracowniczego na budowie w formie
stosownej listy obecnosci

materiaty i wyroby w odpowiedniej ilosci i jakosci - okreslonej dokumentacjg projektowag
inwestycji oraz uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikéw procesu budowlanego — co
wymaga od Wykonawcy ciggtego / biezgcego dokumentowania ich zgodnosci z
wymogami procesu budowlanego i certyfikowanego dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

wszystkie inne rzeczy (zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym) - niezbedne
dla wykonania i utrzymania robot budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra
jakos¢ i umowny termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — co wymaga od
Wykonawcy m. in. ciggtego / biezgcego dokumentowania wszystkich czynnosci procesu
budowlanego  (wykonanych, wykonywanych i planowanych do wykonania)
umozliwiajgcego w trybie bezzwlocznym potwierdzenia ich zgodnosci ze wszystkimi
warunkami umowy o przedmiotowe zamowienie publiczne.

14) Wykonania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich innych czynnosci, prac i robét
pomocniczych oraz towarzyszacych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy, w tym m.

in.:

projektéw wykonawczych i/lub warsztatowych elementéw przedmiotu zamoéwienia
(wymaganych biezgcymi potrzebami procesu budowlanego i sporzadzanych przez
stosownie uprawnione 0soby) bedacych uszczegétowieniem merytorycznym dokumentacji
projektowej inwestycji na podstawie, ktérej wydano stosowng decyzje pozwolenia na
budowe

obstugi geodezyjnej budowy — spetniajgcej w swym zakresie czynnosci do wykonania
wymagania: prawne, sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego



obstugi geotechnicznej budowy — spetniajgcej w swym zakresie czynnosci do wykonania

wymagania: prawne, sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i

Zamawiajgcego

tymczasowego zajecia terenu, urzgdzen i instalacji oséb trzecich pod potrzeby budowy

podporzadkowanie sie indywidualnym wymogom nadzoru inwestorskiego dotyczgcym

dokumentowania organizacji procesu budowlanego, w tym m. in. dotyczagcym:

b wnioskowania o zatwierdzenie materiatdw, wyrobéw i urzgdzen przewidzianych do
wbudowania (stosowne dokumenty skfadane w siedzibie nadzoru inwestorskiego lub
do reki z min. 14-dniowym wyprzedzeniem do dnia ulokowania zamodwienia lub na
ryzyko Wykonawcy do dnia dostawy loko budowa)

b  raportowania (dokumenty sktadane w siedzibie nadzoru inwestorskiego lub do reki do
3 dni roboczych po uptywie okresu sprawozdawczego / raportowego)

b sporzgdzania i aktualizacji harmonograméw rzeczowo-finansowych realizacji
inwestycji (dokumenty sktadane w siedzibie nadzoru inwestorskiego lub do reki w
terminie nieprzekraczajgcym 3 dni roboczych po powzieciu stosownego polecenia na
pismie — chyba, ze nadzdor uzgodni inny termin)

b sporzadzania wyczerpujgcych wyjasnien na pismie dotyczgcych problematyki procesu
budowlanego (dokumenty sktadane w siedzibie nadzoru inwestorskiego lub do reki w
terminie nieprzekraczajgcym 3 dni roboczych po powzieciu stosownego polecenia na
pismie — chyba, ze nadzor uzgodni inny termin)

w przypadkach kontrowersji pogladéw Wykonawcy na problemy procesu budowlanego

zgtaszane i uzasadniane merytorycznie na pisSmie przez osoby reprezentujgce strone

zamawiajgcg [§3 ust.l] mogace wg nich mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i/lub
funkcjonalnos¢ i uzytecznos¢ obiektu budowlanego lub inne sprawy — tj. w przypadkach
majgcych na wzgledzie zapobiezenie uchybieniu nadrzednemu interesowi publicznemu

Zamawiajgcego — przeprowadzenie, dodatkowych lub nieprzewidzianych prawem i/lub

dokumentacjg projektowg inwestycji, badan, pomiaréw i sprawdzen: materiatéw, wyrobow

i urzadzen (wnioskowanych do wbudowania lub wbudowanych) lub wykonanych juz

elementéw budowlanych - udokumentowanych opracowanymi przez niezaleznych

rzeczoznawcow stosownymi na te okoliczno$¢ opiniami lub ekspertyzami technicznymi
efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robot przed niekontrolowanym
dostepem o0s6b postronnych, kradziezg i innymi ujemnymi skutkami (np. pozarem,
wybuchem, zalaniem itp.) przez caly okres realizacji zamdéwienia (w tym podczas dni
wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniatych przerw w umownym
okresie realizacji przedmiotu umowy)

wykonania i efektywnego utrzymania eksploatacyjnego zaplecza budowy - w tym:

pomieszczen: socjalnych, biura budowy i narad budowy, magazynéw i placow

magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy oraz
zrzutu/usuniecia $ciekow z terenu zaplecza budowy przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy

efektywnej organizacji terenu budowy, w tym: poboru wody i energii elektrycznej dla

potrzeb budowy oraz zrzutu/usuniecia sciekow sanitarnych, wéd pompowych i innych w

trakcie realizacji przedmiotu umowy

prowadzenia robét budowlanych w sposdb uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie pytu

budowlanego, odpadéw budowlanych i innych skutkéw procesu budowlanego poza teren

budowy

krotkotrwatego sktadowania odpadéw budowlanych powstatych w trakcie wykonywania

robot budowlanych na przyczepie lub w kontenerach zabezpieczonych przed jego

rozpylaniem i rozprzestrzenianiem przez wiatr

biezgcego usuwania z budowy gruzu i innych odpadéw budowlanych i Smieci - czego fakt

musi zosta¢ potwierdzony dokumentem utylizacji tych odpadéw wystawionym przez

uprawniony do tego podmiot — przy czym wzmiankowane dokumenty Wykonawca
archiwizowat bedzie na biezgco w dokumentach budowy i w konsekwencji zatagczy do
operatu kolaudacyjnego przedmiotu umowy

stworzenia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkow

bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie budowy i w jego sgsiedztwie

utrzymania terenu i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego w stanie

wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

uporzgdkowania terenu i zaplecza budowy po zakonhczeniu realizacji przedmiotu umowy

lub jego etapu i przekazanie go w dniu stosownego odbioru Zamawiajgcemu w posiadanie



w  przypadku zniszczenia lub  uszkodzenia  zinwentaryzowanych lub  nie
zinwentaryzowanych  elementéw infrastruktury  zagospodarowania terenu do
zainwestowania — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego

praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu

budowlanego na S$rodowisko w obrebie, wokot terenu i zaplecza budowy - zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wspotzycia spotecznego

wykonania niezbednych i/lub wymaganych przez nadzoér inwestorski badan, prob i

sprawdzen (w tym laboratoryjnych), ze stosownymi opracowaniami dokumentacyjnymi

podtgczenia / wigczenia / przytgczania nowo wykonanych obiektéw i instalacji do obiektow

i instalacji istniejgcych bez wstrzymywania i zaktécania dziatalnosci statutowej jednostki

organizacyjnej Zamawiajgcego (szkoty)

biezacego i wyczerpujgcego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z

przepisami Prawa budowlanego i indywidualnymi wymogami strony zamawiajgcej, a w

szczegolnosci dotyczacego:

— dokumentowania zmian rozwigzan technicznych przewidzianych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej inwestycji — stosownie akceptowanych przez projektanta i
zatwierdzonych przez nadzér inwestorski i Zamawiajgcego/Inwestora

= dokumentowania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
inwestycji lub innych warunkéw pozwolenia na budowe — stosownie akceptowanych
przez projektanta i zatwierdzonych przez nadzér inwestorski i
Zamawiajgcego/Inwestora

— dokumentowania uwarunkowan o koniecznoéci zastosowania istotnych odstepstw od
zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji lub innych warunkéw aktualnego
pozwolenia na budowe wymagajgcych uzyskania decyzji o zmianie tego pozwolenia
na budowe — tj. odstepstw zaleconych przez projektanta i potwierdzonych przez
nadzor inwestorski i Zamawiajgcego/Inwestora.

15) Efektywnego przeszkolenia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt pracownikéw jednostki
organizacyjnej Zamawiajgcego (szkoty) i/lub innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie niezbednym do prawidiowego i bezpiecznego uzytkowania / eksploatacji nowo
wybudowanego obiektu budowlanego i jego instalaciji.

16) Skompletowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do odbioru korncowego przedmiotu
umowy, dokumentacji powykonawczych inwestycji zawierajgcej miedzy innymi:

deklaracji wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow i wyrobow

dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie badan technicznych oraz rejestracje
urzadzen i instalacji podlegajgcych prawnie dozorowi technicznemu / eksploatacyjnemu
lub innych czynnosci sprawdzajgcych / kontrolnych wymaganych prawem na etapie
dopuszczenia do eksploatacji i/lub eksploatacji urzgdzen i instalacji zamontowanych w
ramach inwestycji

karty gwarancyjne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia i/lub karte gwarancyjnag
na caty nowo wybudowany obiekt budowlany z okresem gwarancji co najmniej
odpowiadajgcym wymaganiom SIWZ

instrukcje obstugi i uzytkowania obiektu budowlanego, w tym dokumentacje techniczno-
ruchowe itp.

potwierdzenie na pismie przeszkolenia stuzb eksploatacyjnych obiektu budowlanego w
zakresie obstugi zamontowanych instalacji, urzadzen i systemow

wyniki pomiaréw, badan, sprawdzen i odbioréw technicznych / czesciowych / etapowych /
miedzyoperacyjnych / montazowych itp. wymaganych: prawem, specyfikacjami
technicznymi, zaleceniem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz uzasadnionych
innymi warunkami nalezytej starannosci wykonania robét budowlanych

dokumentacje powykonawczg inwestycji z naniesionymi zmianami oraz odstepstwami
(istotnymi i nieistotnymi) od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji wyniklymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy z obowigzkowym ich zatwierdzeniem przez
projektanta, nadzér inwestorski i Zamawiajgcego wraz powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng

dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw budowlanych

Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu

17) Przedmiot zamoéwienia winien by¢ realizowany w sposob umozliwiajgcy bezpieczng,
bezkolizyjng i nieprzerwang prace czynnej jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego - placowki
os$wiatowej: Liceum Plastycznego w Gronowie Gérnym przy ul. Szafirowej 12



W szczegolnosci wymaga sie nieprzerwanego utrzymania funkcjonalnego wszystkich

urzadzen i instalacji gwarantujgcych odpowiednie: warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz Swiadczenia i konsumpcji ustug oswiatowych, bezpieczenstwo przeciwpozarowe oraz

warunki organizacyjne i techniczno-technologiczne statutowej dziatalnosci placowki

o$wiatowej / szkoty.

Warunki bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania placéwki oswiatowej / szkoty

stanowig determinante organizacji i realizacji przez Wykonawce robét budowlanych na

zadaniu inwestycyjnym w ramach nn. umowy.

18) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy - Wykonawca jest zobowigzany do:

— przeniesienia na swoich kontrahentéw warunkéw realizacji zamoéwienia okreslonych w
umowie z Zamawiajgcym

— dokonania we wilasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci nie dtuzszych niz okreslone
w umowie z Zamawiajgcym.

Z tytutu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Przekazania terenu budowy dla realizacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty nn.
Umowy.

2) Biezacej kontroli realizowanych robét, udziatu w naradach koordynacyjnych wraz z podjeciem
stosownych dziatan, do ktérych Zamawiajgcy jest zobowigzany.

3) Odbioru robdét zanikajgcych Ilub ulegajacych zakryciu oraz roboét konstrukcyjnych i
montazowych — w terminie do 24 godzin (w dniu roboczym) od powziecia (wszelkimi
dostepnymi srodkami komunikowania) pisemnej wiadomosci Wykonawcy o gotowosci tych
robot do odbioru.

4) W uzgodnionym z Wykonawcg terminie wyznaczenia 0os6b do przeszkolenia celem wtasciwej
eksploatacji zamontowanych instalacji, urzgdzen i systemoéw w nowo wybudowanym obiekcie.

5) Whnikliwego i niecierpigcego nieuzasadnionej zwioki sprawdzenia i/lub przebadania
zrealizowanego przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia lub jego czesci i w przypadku
braku uzasadnionych uwag do niego - stosownego jego odbioru.

6) Zaptaty Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach
okreslonych niniejszg umowg

7) Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zaméwienia i kazdego z osobna jego elementu
sktadowego zgodnie z warunkami gwarancji i instrukcjami eksploatacji oraz zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami dbatosci o obiekt budowlany.

§5
MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i wbudowania materiatdow, wyrobow i urzadzen

nowych, nieuzywanych.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny

odpowiada¢ wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego, a w tym:

a) winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w
art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b) winny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych stanowigcych integralna czes¢ dokumentacji projektowej przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ma prawa wbudowywac¢ materiatdow sklasyfikowanych jako pozaklasowe Iub

pozagatunkowe.

Przed wbudowaniem kazdego materiatu, wyrobu lub urzgdzenia w obiekt budowlany Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ bezwarunkowg akceptacje nadzoru inwestorskiego, co do ich

zgodnosci z projektem budowlanym i warunkami kontraktu.

W przypadku skfadania przez Wykonawce propozycji rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy

wykazanie dowodu, iz oferowane materialy, wyroby lub urzadzenia sg zgodne z wymaganiami

projektu i Zamawiajgcego. Wraz z wnioskiem o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych

Wykonawca ma obowigzek wykazac¢ rownowaznosé odnoszac sie do nastepujgcych zagadnien tj.:

parametrow technicznych, technologicznych, trwatosci, eksploatacji, funkcjonalnosci i celu




przedmiotu umowy. Jezeli zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga dopetnienia strony
formalnej, np. wykonania projektoéw, rysunkéw czy uzyskanie zgody autora projektu, Wykonawca
wraz z wnioskiem ma obowigzek czynnosci te dopetnié.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia kompletowa¢ na
biezgco wszelkie wymagane prawem swiadectwa dopuszczenia wbudowanych materiatow,
wyrobéw i urzadzen do stosowania w budownictwie oraz udostepnia¢ je do wgladu, na zyczenie,
Zamawiajgcemu, przedstawicielom nadzoru inwestorskiego i autorskiego lub przedstawicielom
stosownych instytucji kontrolnych.

Jezeli Zamawiajgcy zazada dodatkowych badah wbudowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen
oraz jakosci wykonanych robét, to wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt wiasny
niezaleznie od wyniku tych badan.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6
ZASADY PODWYKONAWSTWA

11.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku gdy projekt umowy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia lub

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.2
niniejszego §, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust.2 niniejszego §.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.5 niniejszego §, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego jezeli ich wartos¢ nie przekracza 50.000,00 zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust.7. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w wust.2 lit.b) Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Zasady okreslone w ust.1+8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.




12.

13.

14.

15.

16.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.10. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego - Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust.10., zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie czesci zamowienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie catlego przedmiotu zamoéwienia, tj. petnego
zakresu rzeczowego robot przewidzianych przez Wykonawce dla zaspokojenia potrzeb
Zamawiajgcego wyartykutowanych w SIWZ i dokumentach przetargowych stanowigcych
ZAr ACZNIK NR 1 do nn. umowy i wynosi:

- brutto (ZVAT) PLN
(S OWNIE: . e ), W tym:

- podatek VAT (.....%) eeroiiiiiiiiiiiiiiieireveens PLN
(SR OWNI . . e )

- netto (bez VAT) ..o e PLN
(SO . e e aaaaas )

Cena przedmiotu umowy, jest odzwierciedleniem oferty Wykonawcy, w tym ofertowego

FORMULARZA CENOWEGO, ktora stanowi ZALACZNIK NR 2 do nn. umowy.

2. Okreslone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym — tak zatem,
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nn.
umowy, mimo zachowania nalezytej starannosci w dziataniu obu stron - nie mozna bylo
przewidzie¢ precyzyjnego rozmiaru przedmiotu zamowienia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, tj. ................l PLN - Wformie: ..o

2. Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane - rozumiane przez strony jako dzien podpisania protokotu bezwarunkowego odbioru
koncowego.

b) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zatrzymane jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i bedzie zwrécone nie pdzniej niz w 15.
dniu po uptywie rekojmi za wady - rozumiane przez strony jako dzieh podpisania protokotu
bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego.

§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w terminie:




- przyjecia terenu budowy pod realizacje przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,05% wartos$ci
brutto (z VAT) catego przedmiotu umowy za kazdy dzieh zwtoki

- wykonania catego przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 0,1% wartosci brutto (z VAT)
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki z zastrzezeniem ust. 3.

- usuniecia wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwtoki

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
§6 ust.1 lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, o ktérej mowa w §6 ust.4 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzieh zwioki

e) za brak zaptaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwloki od dnia wskazanego w informacji, o
ktérej mowa w §6 ust.8.

g) za uchybienie zobowigzaniom umownym i brak efektywnego odzewu w tej sprawie (tj. brak
poprawy lub brak przystgpienia do poprawy - mimo dwukrotnego dyscyplinujgcego wezwania
Zamawiajgcego dokonanego na pismie w dowolnej formie komunikowania w odstepie 7 dni
kalendarzowych i po uptywie terminu 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego wezwania —
w wysokosci 500,00 zt za kazde popetnione uchybienie (UWAGA - Przedmiotowa kara nie
umniejsza roszczeh Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym wad przedmiotu umowy)

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare za nieterminowg ptatnosé z tytulu prawidiowo

wystawionych faktur — wymiarze ustawowym.

Kary umowne opisane w ust.1 lit.a)+lit.g) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg fgczeniu.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia umownego naliczonych przez

Zamawiajgcego kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od naliczania kar umownych.

§10
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot zamowienia podlega¢ bedzie nastepujgcym procedurom, tj.:

- procedurze odbioréw czesciowych [OC]

- procedurze odbioru koncowego [OK]

- procedurze odbioru gwarancyjnego [OG]

Procedurze odbioréw czesciowych [OC] podlega¢ bedg elementy poszczegdlnych zadan

przedmiotu zamowienia lub ich sktadowe czesci.

Pozytywny wynik procedury odbioréw czesciowych [OC]:
nie bedzie zwigzany z formalnym przejeciem odebranych czesci zamowienia w posiadanie
przez Zamawiajgcego, tzn. ze za stan i trwatos¢ materialng tego majgtku Zamawiajgcego do
czasu jego odbioru kohcowego odpowiada Wykonawca

- uprawnia¢ bedzie strony kontraktu do wzajemnych rozliczen finansowych z tego tytutu
zgodnie z warunkami nn. umowy.

Procedurze odbioru koncowego [OK] podlega¢ bedzie caty przedmiot umowy - po jego

kompletnym wykonaniu, sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to ogdlnie

okreslono w nn. umowie oraz po jego prawnym i rzeczywistym przekazaniu do uzytkowania.

Procedura odbioru koncowego bedzie miata na celu:

- konncowg ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci oraz zgodnosci wykonanego
przedmiotu umowy z warunkami nn. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i
zaleceniami ich dotyczgcymi

- okreslenie stosownych decyzji w sprawie wzajemnych rozliczen finansowych stron kontraktu z
tytutu realizacji nn. Umowy

- pozyskanie wszystkich stosownych decyzji administracyjnych pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw budowlanych stanowigcych przedmiot umowy




- praktyczne przejecie w posiadanie przez Zamawiajgcego odebranego przedmiotu umowy

- okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dot. zwolnienia 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy)

4. Procedurze odbioru gwarancyjnego [OG] — podlegaé bedzie przedmiot umowy na koniec
............. (zgodnie z ofertg wykonawcy) -miesiecznego okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci,
liczgc od daty bezwarunkowego odbioru koncowego [OK].

Procedura odbioru gwarancyjnego bedzie miata na celu:

- ocene kompletnosci i jakosci wykonania zalecen dotyczgcych wad przedmiotu umowy
zidentyfikowanych do czasu odbioru gwarancyjnego

- biezacy przeglad i ocene jakosci oraz uzytecznosci przedmiotu umowy na koniec okresu
gwarancji i rekojmi wraz z identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich
dotyczgcymi

- okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dot. zwolnienia 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy).

5. Czynnosci odbioréw czesciowych [OC] dokonujg zespotowo:

- koordynator inwestycji

- stosowni przedstawiciele zespotu nadzoru inwestorskiego

przy obowigzkowym udziale kierownika budowy oraz mozliwym udziale stosownych kierownikéw

robét i innych oséb dopuszczonych przez koordynatora i nadzor inwestorski.

Z czynnosci procedury odbioréw czesciowych [OC] sporzadzane bedg protokoty odbioru

czesciowego [POC] wg wzoru okreslonego przez nadzér inwestorski.

6. Do czynnosci procedury: odbioru koncowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] -
Zamawiajgcy powota stosowne komisje oraz wg jego woli stosowne zespoty sprawdzajgce
biegtych/specjalistow.

7. Z czynnosci procedury: odbioru koncowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] przedmiotu
umowy sporzgdzane bedg stosowne protokoty, tj. odpowiednio: protokét odbioru koncowego
[POK] oraz protokét odbioru gwarancyjnego [POG] — przy czym, jezeli w toku czynnosci odbioru
koncowego [OK] i odbioru gwarancyjnego [OG] zostang stwierdzone wady przedmiotu
zamowienia - to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego mogg limitowa¢ lub
limitujg funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami -
moze odmaéwié odbioru do czasu ich usuniecia

b) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie bedg limitowac lub
nie limitujg funkcjonowania / uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami i
nie ograniczajg Zamawiajgcemu uprawnieh do pozyskania pozwolenia administracyjnego na
uzytkowanie nowo wybudowanego obiektu budowlanego w terminie pozniejszym - moze
dokonac¢ odbioru warunkowego do czasu ich usuniecia (tzw. odbiér warunkowy)

c) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie bedg limitowacé
lub nie limitujg funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
oczekiwaniami - moze odebrac przedmiot umowy:

— obnizajgc przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
— zainkasowa¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego czes¢ odpowiednio
do:
— utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej:
VY na podstawie prognozy trwale powstajgcych w przysztosci kosztow
eksploatacyjnych nieprzewidzianym nn. umowg lub
V' réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu
» utraconej wartosci estetycznej — réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony
kontraktu

d) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego mogg limitowac lub
limitujg funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego
oczekiwaniami - moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na
koszt Wykonawcy zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniktej z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

e) Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow — przy czym jezeli koszt usuniecia wad bytby
niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, a ich nie usuniecie nie
bedzie limitowa¢ funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy lub jego czesci - to



8.

10.

11.

poczytuje sie, Zze wady nie nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowac¢ sie bedzie
przepis pkt.c).

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z

Zamawiajgcym.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie - Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia stosownie

do postanowien ust.7. lit.c).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do

zgdania od Zamawiajgcego Wwyznaczenia terminu na wszczecie procedury odbioru

zakwestionowanych uprzednio elementdw lub czesci przedmiotu umowy jako wadliwych.

Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 7. dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci

Wykonawcy o usunieciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia

stanu faktycznego przedmiotu umowy lub jej czesci na okolicznosé, ktérej zostanie sporzgdzony

stosowny protokot.

Skutki formalno-prawne odbioréw:

a) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioréw czesciowych [OC] — uprawnia do wypfaty
Wykonawcy stosownie przystugujgcego mu czesciowego wynagrodzenia umownego.

b) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego [OK] - uprawnia do wypfaty
Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia umownego, a dokonanie tego odbioru z
klauzulg ,odbioru bezwarunkowego” — uprawnia do:

— zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz

— rozpoczecia biegu ...... -miesiecznego (zgodnie z ofertg wykonawcy [ min. 36-
miesiecznego) okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci
przedmiotu umowy.

c) Dokonanie przez Zamawiajgcego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] — uprawnia
do:

— zwolnienia Wykonawcy pozostatych 30% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz
— zakonczenia okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamowienia.

d) Do czasu bezwarunkowego odbioru kohcowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru
gwarancyjnego [OG] - wszystkie wczesniejsze odbiory przedmiotu umowy majg charakter
.wstepny”, co tym samym nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za
wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu zaméwienia.

e) Tylko zatwierdzone przez Zamawiajgcego w osobie Dyrektora Liceum Plastycznego w
Gronowie Gérnym stosowne protokoty odbioréw: POC, POK, POG - posiada¢ bedg charakter
dokumentu formalno-prawnego potwierdzajgcego spetnienie wszystkich na te okolicznos¢
zobowigzan Wykonawcy w kontekscie ustalen niniejszej umowy.

§11
WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnos¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w §7, w zwigzku z ustaleniami §10.

nn. umowy nastepowac bedzie:

a) na podstawie odbioréw czesciowych [OC] — do 90% wynagrodzenia umownego za wykonanie
catego przedmiotu zamowienia

b) na podstawie odbioru koncowego [OK] - pozostate nie mniej niz 10% wynagrodzenia
umownego za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia.

Czestotliwos¢ odbioréw czesciowych [OC] stanowigcych podstawe ptatnosci czesciowych:

- uzalezniona bedzie od postepu i efektywnosci realizacji przedmiotu umowy ocenianych przez
Nadzér inwestorski i Koordynatora inwestycji

- inicjowana bedzie na wniosek Wykonawcy akceptowany przez Koordynatora inwestycji i
Nadzor inwestorski oraz zatwierdzany przez Zamawiajgcego (w formie projektu biezacego
POC)
nie rzadziej niz jeden raz na trzy miesigce kalendarzowe

Piatnosc wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbioréw czesciowych [OC] i odbioru koncowego

[OK] ustala sie w terminie do 30 dni (stownie. trzydziesci dni) liczagc od dnia potwierdzonego

przyjecia stosownej faktury VAT przez Zamawiajgcego na konto Wykonawcy Nr

............................................................ z zastrzezeniem jak w ust. 4.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie przez wykonawce dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o ktérych mowa w §6

ust.10 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.




W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty o ktérych mowa w
ust.4., zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czedci rownej sumie kwot wynikajacych z wierzytelnosci
podwykonawcéw.

§12 ]
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI PRZEDMIOTU UMOWY

10.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany z nalezytg wiedzg i starannoscia.

Wszystkie roboty, dostawy i ustugi w ramach zaméwienia powinny by¢ wykonane, kierowane i
nadzorowane przez osoby stosownie do okolicznoéci przygotowane, uprawnione i doswiadczone
zawodowo.

Generalnie wady przedmiotu zamoéwienia mogg dotyczyé formy materialnej wykonanych przez
niego robét i dostaw zrealizowanych — ktére przyczynig sie do zmniejszenia oczekiwanej przez
Zamawiajgcego wartosci funkcjonalno-uzytkowej i/llub estetycznej przedmiotu realizacji
zamowienia.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia.

Rekojmia za wady dotyczy:

- wad fizycznych przedmiotu umowy ograniczajgcych jego warto$¢ lub uzytecznosc

- wad prawnych przedmiotu umowy lub jego elementu

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest niezalezna od jego winy i wiedzy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy moze
wykonywagé, niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych ze szczegotowej tresci gwarancji jakosci
ztozonej na pismie przez Wykonawce.

Podstawe do oceny przedmiotu umowy stanowig przepisy obowigzujgce w chwili odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi obejmujg roszczenie o usuniecie wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — przy czym termin ten powinien by¢ odpowiedni do
niezbednego w tym celu naktadu pracy Wykonawcy i zasadnych potrzeb Zamawiajgcego

Zarzuty z tytulu rekojmi mogg by¢ podniesione takze po uptywie jej terminu, jezeli przed jej
uptywem Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o stwierdzonej wadzie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych przez
Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady w terminach uzgadnianych na biezaco.

Okres rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia ustala sie na okres ................... (zgodnie z ofertg
wykonawcy) miesiecy od daty bezwarunkowego odbioru korncowego [OK] i konczy sie z datg
bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy [OG].

Jezeli Wykonawca nie usunie wady / awarii przedmiotu umowy w sposéb satysfakcjonujgcy
Zamawiajgcego i/lub w okreslonym terminie - Zamawiajacy zleci naprawe zastepczg na koszt
Wykonawcy.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
zawartej umowy, w szczegoélnosci w przypadku:

a) przediuzenia terminu zakonczenia umowy - z powodu:

- dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci — przy czym nie uwaza
sie za czynnik zaktécajacy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robdt,
ktéry przy skladaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage - wyjatek stanowig
przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof i nawatnic potwierdzone przez
stosowne instytucje publiczne

- przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzen
formalno-prawnych, administracyjno-organizacyjnych lub finansowo-gospodarczych,
ktérych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

- wprowadzenia z inicjatywy Zamawiajgcego rozwigzan zamiennych o charakterze istotnych
i/lub nieistotnych odstgpstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji lub
innych warunkdéw pozwolenia na budowe

- koniecznosci realizacji zalecen, niezawinionych przez Wykonwce, a wymaganych przez
wihasciwe organy uprawnione do:




- zajmowania stanowiska w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
obowigzujgcymi przepisami prawa
— wydania decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
UWAGA - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie ma wplywu na zmianeg
wynagrodzenia umownego.

b) zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy - z powodu:

— ustawowej zmiany stawki VAT

— wprowadzenia z inicjatywy Zamawiajgcego rozwigzan zamiennych o charakterze istotnych
odstgpstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe - skutkujgcych min. 10% wzrostem kosztoéw realizacji catego
zamowienia

— wprowadzenia z inicjatywy Wykonawcy rozwigzan zamiennych o charakterze istotnych lub
nieistotnych odstgpstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe - skutkujgcych wymiernym obnizeniem kosztéw
realizacji robot

— ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotu umowy

c) koniecznosci zmiany personelu odpowiedzialnego za realizacje przedmiotu umowy - w
przypadku personelu Wykonawcy osoba zmieniajgca musi spetnia¢ warunki SIWZ.

3. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:

a) strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy przesle drugiej stronie projekt tej
zmiany w terminie co najmniej 15 dni kalendarzowych przed datg uptywu terminu zakonczenia
robot budowlanych na zadaniu wraz z wyczerpujgcym uzasadnieniem

b) druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi stronie wnioskujgcej lub odesle podpisany akt
zmiany umowy przed uptywem terminu zakoriczenia robét budowlanych na zadaniu.

4. Warunkiem dokonania zmian postanowieh nn. umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezkarnego odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

niego, w szczegolnosci:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej czesci
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogtoszona
upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy

c) w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwan na pismie nie rozpoczeta lub nie
kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powoddéw uzaleznionych od Zamawiajgcego przez
okres co najmniej 30 dni kalendarzowych

Ponadto, koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom o ktérych mowa w §6 ust.10 lub koniecznosci dokonania bezposrednich

zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w §7 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§15
CESJE

1. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie podlegajg cesji bez
jednoznacznej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.1 W kazdym momencie rozliczen finansowych pomiedzy stronami umowy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie niepodwazalne prawo przekazu/przelewu wierzytelnosci podmiotu/osoby
Wykonawcy na rzecz podmiotéw/oséb podwykonawcédw na podstawie umow zawartych
miedzy tymi podmiotami/osobami i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przystaje na takg forme przeniesienia wierzytelnosci bez wyrazania dodatkowej zgody
Zamawiajgcemu na bazie stosownego powiadomienia wystawionego przez Zamawiajgcego i
awizowanego przed terminem wymaganej pfatnosci tej wierzytelnosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu/osoby
dotyczgcego wierzytelnosci wynikajgcej z nn. umowy jak réwniez nie dokona przekazu/przelewu
tych wierzytelnosci.




§16
SPORY

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowigzujg sie
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

Strona, do ktérej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie do 14 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.
W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszgca roszczenie jest
uprawniona do wystgpienia na droge sgdowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegdlnosci przepisy:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 43 poz.
296 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pOzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami)

§18
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

ZALACZNIK NR 1: SIWZ
ZALACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy

§19
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




