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Nazwa zamówienia: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych (II etap) – Roboty budowlane 
Znak: ZP/1/2018 

 
WZÓR 

UMOWA NR …………..………….….. 
zawarta w Gronowie Górnym dnia ……………………….. 

 
pomiędzy: 

Powiatem Elbląskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Elblągu z siedzibą w Elblągu,  

82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A, NIP: 578-305-55-79, REGON 170747690, w imieniu którego działają: 
  

Krystyna Brinkiewicz – Dyrektor Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym 

przy kontrasygnacie Głównego księgowego Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – Kinga 

Puławska, 

zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
firmą …………………………………………… [NIP: …………….; REGON: …………..; KRS: …………….] - 

zwaną w dalszej treści WYKONAWCĄ - reprezentowanym przez: 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 
 
o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy: ZP/1/2018 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło, którego produkt stanowi efekt 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku pracownia artystycznych Liceum 

Plastycznego w Gronowie Górnym – etap II”. 
Zlecone Wykonawcy do wykonania zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.  

2. Zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia. 
2.1 Zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia w kontekście jego funkcjonalno-użytkowego 

przeznaczenia dotyczy rozbudowy istniejącego budynku pracowni artystycznych poprzez budowę 
budynku połączonego z budynkiem istniejącym. Zakres zamówienia obejmuje również roboty 
zewnętrze niezbędne do funkcjonowania obiektów szkoły a polegające na budowie sieci wod-kan, 
kanalizacji deszczowej, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych.  

2.2 Szczegółowy zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa 
inwestycji oraz oferta Wykonawcy sporządzona zgodnie z warunkami SIWZ. 

3. Na finalną formę przedmiotu zamówienia składają się wszystkie czynności zmierzające do wykonania 
dzieła w zakresie umożliwiającym osiągnięcie celu, jakiemu ma on służyć, a wynikające z: 
a) zidentyfikowanych w SIWZ uwarunkowań realizacyjnych, 
b) przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski,  
c) normatywów budowlanych, wiedzy i sztuki budowlanej, 
d) decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii, warunków technicznych i uzgodnień - wydanych na 

okoliczność realizacji inwestycji (tak przed, jak i w trakcie jej realizacji), 
e) dokumentacji projektowej inwestycji dostarczonej przez Zamawiającego, 
f) bieżących umów, porozumień i uzgodnień formalnych zawartych między Zamawiającym i 

Wykonawcą na okoliczność realizacji nin. zamówienia, 
g) bieżących zaleceń, wytycznych i poleceń uczestników procesu budowlanego reprezentujących 

Zamawiającego w zakresie ich kompetencji – uwarunkowanych stosownymi do okoliczności 
dokumentami formalnoprawnymi procesu budowlanego, 

h) innych niezbędnych czynności koniecznych dla osiągnięcia celu, jakiemu przedmiot zamówienia ma 
służyć. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a) wnikliwie zapoznał się ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SIWZ uwarunkowaniami realizacji 

przedmiotu umowy, 
b) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w formie określonej w SIWZ, 

5. Nadzór autorski  pełnić będą autorzy dokumentacji projektowej poszczególnych branż.  
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6. Nadzór inwestorski pełnić będą inspektorzy nadzoru powołani przez Zamawiającego. 
 

§2 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: 

 ROZPOCZĘCIE - data udzielenia zamówienia, 

 ZAKOŃCZENIE - do dnia …………………..(zgodnie z ofertą jednakże nie później niż do 31.10.2019 r.)  

przy czym za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę protokolarnego odbioru 

końcowego [OK].  
 

§3 

KOORDYNACJA 
1.  Przedstawicielami Zamawiającego będą: 

a) ………………… – Kierownik projektu [KP] - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego / Inwestora 
uprawniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu 

b) ……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej [NI]  
c) ……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

d) ……………….. -  Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych [IN]   

2.  Przedstawicielami Wykonawcy będą: 
a) ……………………… - Kierownik budowy [KB]  
b) ……………………… - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych [KRS]  

c) ……………………… - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych [KRE]  

3.  W przypadku dłuższej niż 5 dni roboczych nieobecności osób wymienionych w ust.1 i 2 – strona 
zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić na piśmie o tym fakcie drugą stronę i wyznaczyć na jego 
miejsce kompetentnego i zaznajomionego ze sprawami kontraktu zastępcę. Osoba zastępująca musi 
spełniać wymagania SIWZ i oferty Wykonawcy (w szczególności w zakresie doświadczenia ocenianego w 
ramach kryterium oceny ofert) oraz musi być zaznajomiona z bieżącą problematyką procesu 
budowlanego. 
 

§4 

SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA STRON 
1. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z: 
a) warunkami zamówienia określonymi w SIWZ, 
b) ofertą przetargową,  
c) obowiązującymi przepisami prawa i normatywami, 
d) zasadami wiedzy technicznej, 
e) ustaleniami roboczymi stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego, dokonanymi 

formalnie na piśmie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 
f) szczególnymi uwarunkowaniami niniejszej Umowy, 

2) Przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do bieżącego zainwestowania – nie później niż w ciągu 
14 dni kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy. 

3) Zapewnienia wykonania zamówienia przez osoby i podmioty posiadające: wiedzę i doświadczenie 
oraz wszelkie wymagane prawem i SIWZ uprawnienia do wykonywania określonych prac; 

4) Bieżących i ścisłych kontaktów z Zamawiającym i/lub jego upełnomocnionymi przedstawicielami 
przez cały okres realizacji zamówienia – polegających na uzgadnianiu wszystkich kwestii 
merytorycznych i organizacyjnych mających wpływ na prawidłową i efektywną realizację zamówienia; 

5) Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych / technicznych / problemowych inicjowanych przez stronę 
zamawiającą osób kompetentnych i umocowanych prawnie w zakresie składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, tj. co najmniej: kierownika budowy [KB], kierowników robót [KR] aktualnie 
realizowanych;  

6) Pełnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom; 
7) Zgodnego współdziałania ze stroną zamawiającą w celu terminowego, efektywnego i prawidłowego 

wykonania zamówienia; 
8) Pisemnego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji zamówienia 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego; 
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9) Pisemnego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy 
spowodowanej okolicznościami zależnymi od Wykonawcy lub niezależnymi od niego, ale ściśle 
związanymi z bieżącymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 

10) Zawiadamiania inspektora/ów nadzoru inwestorskiego [NI] o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu oraz robót konstrukcyjnych i montażowych - obowiązkowo powiadamiając ich 
wszelkimi dostępnymi środkami komunikowania - z wyprzedzeniem 3 dni roboczych umożliwiającym 
ich wiarygodne sprawdzenie w dniu roboczym. 
O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić 
je do stanu pierwotnego na własny koszt;  

11) Obowiązkowego powiadamiania (wszelkimi dostępnymi środkami komunikowania, z min. 24-
godzinnym wyprzedzeniem) stosownie upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego o 
gotowości wykonania: 
a) robót na styku z istniejącymi i funkcjonującymi elementami zagospodarowania terenu (w tym 

drogami gminnymi, instalacjami i urządzeniami komunalnymi itp. – które mogą zakłócić czasowo 
normalne funkcjonowanie jednostki osadniczej lub statutowej działalności Zamawiającego, 

b) robót, w wyniku których emitowane będą: nadmierny hałas i/lub dym i/lub ogień i/lub nadmierne 
pylenie i/lub uciążliwe dla otoczenia zapachy, tj. robót wymagających uzgadniania indywidualnej 
metodologii postępowania i nadzoru / koordynacji: służb komunalnych i/lub służb 
Zamawiającego; 

12) Dokumentowania realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z bieżącymi wytycznymi stosownie 
upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego.  
Jeżeli w trakcie realizacji procesu budowlanego Zamawiający lub jego pełnomocny przedstawiciel w 
osobie Kierownika projektu [KP] nie ustali inaczej na piśmie - Wykonawca zobowiązany jest co 
najmniej do: 
a) sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji - w zakresie 

merytorycznym określonym przez Zamawiającego i zatwierdzonym przez Kierownika projektu 
[KP] – w terminie do 30  dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia, 

b) bieżącego dokumentowania procesu budowlanego w zakresie merytorycznym określonym przez 
branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego [IN] - dotyczy np. odbiorów robót zanikających / 
ulegających zakryciu, odbiorów technicznych, międzyoperacyjnych, rozruchów, prób, sprawdzeń i 
pomiarów,, 

c) bieżącej inwentaryzacji wykonanych robót, sporządzanej przez stosownie uprawnionych 
specjalistów,  

d) odpowiedniego i bieżącego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

13) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia (w szczególności poprzez wprowadzenie nieistotnych 
odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji i/lub odstępstw istotnych 
skutkujących zmianą administracyjnego pozwolenia na budowę i/lub zmianą umowy o 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego) wynikającego z: 
a) zmiany technologicznej – objawiającej się w szczególności:  

 niedostępnością na rynku wyrobów budowlanych o parametrach (techniczno-
technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych) wskazanych w dokumentacji 
projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów 
i/lub pojawieniem się na rynku wyrobów nowszej generacji technologicznej, 

 pojawieniem się na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
robót usprawniających proces budowlany, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy 
zastosowanie przewidzianych projektem rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to 
wymagane dostosowaniem do zmieniających się przepisów prawa lub normatywów, 

d) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
użytkowych i jakościowych do zaleceń państwowych organów kontrolnych i/lub wytycznych 
instytucji i podmiotów opiniotwórczych, 

e) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
użytkowych i jakościowych zapewniających efektywne osiągnięcia celu inwestycji zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiającego; 

14) Wykonania wszelkich innych prac i robót towarzyszących podstawowemu zakresowi przedmiotu 
zamówienia, w tym m. in.: 
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a) efektywnego zagospodarowania terenu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz ochrony urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji inwestycji, 

b) efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robót i przestrzeni sąsiadujących z nimi przed 
niekontrolowanym dostępem osób postronnych, kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami (np. 
pożarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez cały okres realizacji zamówienia, w tym podczas dni 
wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniałych przerw w umownym okresie 
realizacji przedmiotu umowy,  

c) utrzymania przestrzeni realizacji inwestycji oraz terenu przyległego w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

d) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, uporządkowania przestrzeni realizacji inwestycji 
oraz terenu przyległego i przekazania go w odpowiedniej formie Zamawiającemu w dniu odbioru 
końcowego, 

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji istniejących elementów 
infrastruktury technicznej terenu i obiektów do zainwestowania - naprawienie ich i doprowadzenie 
do stanu pierwotnego na koszt własny, 

f) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem procesu inwestycyjnego na 
środowisko w obrębie i wokół terenu do zainwestowania, 

g) zapewnienie warunków utrzymania ciągłości bezpiecznej pracy i świadczenia usług przez 
Zamawiającego (jednostkę oświatową) – Liceum Plastyczne 
UWAGA: Inwestycja będzie realizowana na terenie czynnej / funkcjonującej jednostki oświatowej 
– Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym; 

15) Opracowanie świadectwa energetycznego budynku po zakończeniu realizacji robót budowlanych; 
16) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie merytorycznym niezbędnym do prawidłowej i 

bezpiecznej eksploatacji zamontowanych wyrobów, urządzeń i instalacji – dokonane wg bieżących 
uzgodnień i wytycznych nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego – potwierdzone stosownymi 
certyfikatami imiennymi dla beneficjentów ostatecznych szkolenia; 

17) Skompletowania dokumentacji powykonawczej odbioru końcowego [OK] zawierającej: 
a) atesty i certyfikaty dopuszczające materiały, wyroby i urządzenia do stosowania w budownictwie,  
b) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zamontowanych urządzeń, 
c) instrukcje obsługi i użytkowania zamontowanych materiałów, urządzeń i instalacji, 
d) karty gwarancyjne (z okresem gwarancji odpowiadającym wymaganiom SIWZ), 
e) potwierdzenie na piśmie przeszkolenia służb eksploatacyjnych Zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów, 
f) wyniki niezbędnych pomiarów, badań, sprawdzeń i odbiorów wymaganych prawem oraz 

uzgodnieniami nin. umowy - warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
planowanym przeznaczeniem, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (istotnymi i nieistotnymi odstępstwami od 
zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego organ budowlany wydał 
administracyjną decyzję pozwolenia na budowę) wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia z 
obowiązkową stosowną adnotacją autora projektu (projektanta), kierownika budowy, branżowego 
kierownika robót, branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 

h) operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowany w stosownym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

i) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
j) inne wg wymagań strony zamawiającej i/lub instytucji zarządzającej pomocą finansową i/lub 

państwowych organów kontrolnych; 
18) Zapewnienia ubezpieczenia OC z tytułu działalności Wykonawcy przez cały okres realizacji 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł. 

 19) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zatrudniać i zapewnić zatrudnienie przez swoich podwykonawców na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące poniżej wskazane czynności w zakresie i okresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 Ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.:  

 obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,  

 wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

b) Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest składać Zamawiającemu oświadczenia swoje i 
podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to 
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powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,  

c) na pisemne żądanie Zamawiającego - Wykonawca, w ciągu 3 dni roboczych, zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
przez Wykonawcę i/lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy 
realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. 
Przedmiotowymi dokumentami w szczególności mogą być: 

 poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy składane wraz z fakturą oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników); imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być 
zgodny z przepisami ww. ustawy, 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

 poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

2. Z tytułu realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) Przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej w ilości 2 egzemplarzy oraz decyzji o 

pozwoleniu na budowę – w dniu podpisania umowy;  
2) Przekazania terenu budowy do bieżącego zainwestowania - nie później niż w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy.  
3) Bieżącej kontroli realizowanych robót, czynnego udziału w naradach budowy / koordynacyjnych; 
4) Akceptacji bądź zatwierdzania stosownych dokumentów procesu budowlanego; 
5) Przeprowadzania stosownych procedur odbiorowych na zasadach i w terminach uzgodnionych – tj. 

wnikliwego i niecierpiącego nieuzasadnionej zwłoki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego 
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub jego części i w przypadku braku uzasadnionych uwag 
do niego – jego stosownego odbioru;  

6) Wyznaczenia osób do przeszkolenia celem właściwej eksploatacji zamontowanych instalacji, 
urządzeń i systemów; 

7) Zapłaty Wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych 
niniejszą Umową;  

8) Użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami gwarancji, instrukcjami 
eksploatacji i użytkowania, DTR-kami itp. instrukcjami oraz ogólnie przyjętymi zasadami dbałości o 
obiekt budowlany. 

 

§5 

MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wbudowania materiałów, wyrobów i urządzeń nowych, 

nieużywanych. 
3. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać 

wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. z 
materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca 
musi uzyskać akceptację właściwych branżowo inspektorów nadzoru. 

5. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 
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kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom 
uprawnionych organów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku 
realizacji robót, w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich 
zagospodarowania. 

8. Zamawiający wymaga, aby urządzenia i wyposażenie dostarczone w ramach realizacji zamówienia było 
fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej. 

9. Zamawiający wymaga, aby elementy przedmiotu zamówienia zostały zakupione w oficjalnym kanale 
sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ust. 3 i ust. 5 oznacza, że posiadają stosowny pakiet 
usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej. 

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw wynikających 
z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi 
zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym.  

11. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń  oraz 
jakości wykonanych robót, to Wykonawca niepodważalnie zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt 
własny. 

 

§6 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zleconych robót budowlanych siłami własnymi 

lub siłami własnymi i podwykonawców posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.  
2. Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w zakresie wynikającym ze 

złożonej oferty przetargowej (ZAŁĄCZNIK nr 2 do nin. Umowy) 
3. Do  podwykonawców zastosowanie ma art. 647¹ Kodeksu cywilnego, odpowiednich przepisów Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zapisy niniejszej Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o  

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o  
treści zgodnej z nin. Umową. 

6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, 
wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od 
daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, oznacza to, że wyraził 
zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Uwzględnienia w umowach z Podwykonawcą kwestii przekazania Wykonawcy autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych na zasadach określonych w §15 nin. Umowy, 
b) Uwzględnienia w umowach z podwykonawcą warunku wykonywania czynności opisanych w SIWZ 

robót budowlanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zapisów, które 
umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę tego obowiązku na zasadach 
określonych w §4 ust.1 pkt. 22 nin. Umowy. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. 
terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw bądź usług o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto nin. Umowy. Wyłączenie, o którym mowa, nie dotyczy umów 
o dalsze podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

12. Wykonanie części zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. 

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 
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14. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z póź. zm. - dalej zwanej "Ustawą Prawo 
zamówień publicznych", "Ustawą Pzp" lub "Pzp"), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 tej Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w zakreślonym terminie, nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z płatności częściowych za odebrane roboty 
budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dotyczy to 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane oraz przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje  
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności  
na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy  
za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego. 

 

§7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

cena bez VAT:                       ……………………. zł  
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+ VAT w wysokości ….%, tj.: ……………………. zł 

cena z VAT (brutto): …………..………… zł 

słownie (brutto):……………………………………………………………………………………………… 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich 
nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe w tym uwolnienie 
terenu pod zainwestowanie poprzez przestawienie obiektu niezwiązanego z gruntem tzw. „blaszaka”, 
obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa 
wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię 
elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia 
budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich 
przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty 
opracowania świadectwa energetycznego,  

3. Określone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zatem Wykonawca nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia nin. Umowy, mimo zachowania 
należytej staranności w działaniu obu stron, nie można było przewidzieć precyzyjnego rozmiaru 
przedmiotu zamówienia. 

 

§8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

- RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca na dzień zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. ……………………… zł, (słownie brutto: ……………………..). 
2. Strony ustalają, że: 

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………….zł, wniesione w dacie 
zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu 
zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru 
końcowego [OK] – przy czym: 
a) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je  

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 
b) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych  

lub ubezpieczeniowych termin obowiązywania winien być o jeden miesiąc dłuższy niż umowny 
termin wykonania zamówienia; 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………… zł, wniesione  
w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  
za wady - przy czym: 
a) okres rękojmi za wady fizyczne wynosi  …………..miesięcy (zgodnie z ofertą - min. 60 miesięcy)  od 

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy [OK], 
b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca 

je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 
c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych termin obowiązywania winien być o jeden miesiąc dłuższy niż termin upływu 
okresu rękojmi za wady; 

3) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie  
z art. 149 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady przedmiotu umowy: 

3. Na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 
gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi …………..miesięcy (zgodnie z ofertą min. 60 miesięcy) 
licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru 
końcowego [POK],  

5. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, wad w przedmiocie zamówienia, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia, albo w innym terminie 
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uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającym techniczne możliwości usunięcia wady. Niedotrzymanie 
terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar 
umownych. 

7. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na 
zasadach określonych w przepisach Ustawy Kodeks cywilny. W celu skorzystania z uprawnień 
gwarancyjnych lub rękojmi za wady wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w 
terminie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

8. W przypadku konieczności naprawy urządzeń i innego wyposażenia obiektu stanowiącego produkt 
realizacji zamówienia poza miejscem jego realizacji - transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem 
i na własny koszt. 

9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości i rękojmi za wady w rozumieniu przepisów Ustawy 
Kodeks cywilny. 

10. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie może być uzależniona od konieczności dokonywania 
napraw, przeglądów, serwisów itp. przez Wykonawcę / Podwykonawcę i/lub w autoryzowanej sieci 
naprawczej określonego producenta. 

 

§9 

KARY, ODSETKI I ODSZKODOWANIA 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) zwłoki w terminie wykonania całego przedmiotu zamówienia – w wysokości 250,00 zł umowy za 
każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego wykonania, 

b) zwłoki w terminie usunięcia wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych w wyniku odbiorów – w 
wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%  
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,  

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 6 ust. 5 
umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, o której mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy - w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 250,00 zł za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 15 umowy, 

h) skierowania przez Wykonawcę, do pełnienia funkcji, o których mowa w §3 ust. 2 umowy, osób innych 
niż wymienione w tym przepisie umowy i niespełniających wymagań SIWZ - w wysokości 250,00 zł 
za każdy dzień takiego naruszenia w odniesieniu do każdej osoby. W przypadku wystąpienia co 
najmniej dwukrotnej sytuacji skutkującej nałożeniem kary w stosunku do zmiany na tym samym 
stanowisku (funkcji), Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w § 13 ust. 1 lit. e),  

i) niewywiązania się z obowiązków określonych przepisem §4 ust.1 pkt.19) i tak odpowiednio: 

 za niewywiązanie się z obowiązku oznaczonego lit. a) – w wysokości 15% obowiązującej w 
danym momencie stawki minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą osobę zatrudnioną 
niezgodnie z warunkami nin. umowy, 

 za niewywiązanie się z obowiązku oznaczonego lit. b) – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

 za niewywiązanie się z obowiązku oznaczonego lit.c) – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część robót z wyjątkiem 
odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji. 

3. Jeżeli szkoda, którą poniósł Zamawiający, jest większa niż kara umowna, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowań z przysługującego mu 
wynagrodzenia lub z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Limit kar umownych ustala się w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 
 

§10 

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Przedmiot umowy podlegać będzie następującym odbiorom: 

a) ODBIORY TECHNICZNE [OT] - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiory 
międzyoperacyjne; sprawdzenia, badania, i pomiary wydzielonych branżowo elementów przedmiotu 
zamówienia lub ich części; próby techniczno-technologiczne instalacji i systemów stanowiących 
części lub wydzielone lub całe elementy przedmiotu zamówienia. 
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Procedura ma na celu wyrażenie zgody na technologiczną kontynuację robót budowlanych na tych 
elementach przedmiotu zamówienia, których efektywność wykonania determinowana jest 
pozytywnym wynikiem odbioru technicznego sprawdzanych / odbieranych robót zgodnie z wytycznymi 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB] lub zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego [NI], 

b) ODBIORY CZĘŚCIOWE [OC] - procedura dokonywana będzie sukcesywnie do postępu robót 
budowlanych na zadaniu - polegać będzie na comiesięcznym rozliczaniu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robót na zadaniu dla potrzeb bieżącego ich finansowania. 
Procedura nie jest związana z przejęciem odbieranego zakresu przedmiotu zamówienia w posiadanie 
przez Zamawiającego. 
Pozytywny wynik procedury uprawnia strony kontraktu do wzajemnych rozliczeń finansowych z tego 
tytułu zgodnie z warunkami nin. Umowy, 

c) ODBIÓR KOŃCOWY [OK] - procedurze podlegać będzie cały przedmiot zamówienia, po jego 
kompletnym wykonaniu oraz sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to 
określono w nin. Umowie. 
Procedura odbioru końcowego będzie miała na celu: 

 końcową ocenę kompletności, stanu technicznego, jakości, zgodności i użyteczności 
wykonanego przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacją jego wad oraz 
wnioskami i zaleceniami  ich dotyczącymi,  

 formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do użytkowania całego obiektu poddawanego 
procesowi budowlanemu w ramach nin. zamówienia, 

 określenie stosownych decyzji w sprawie: 
  wzajemnych rozliczeń finansowych stron kontraktu z tego tytułu na warunkach nin. umowy, 
  zwolnienia Wykonawcy stosownej (70%) części jego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 
  rozpoczęcia biegu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady odebranego przedmiotu 

zamówienia, 
d) ODBIÓR GWARANCYJNY [OG] – podlegać mu będzie cały przedmiot umowy na koniec …….-

miesięcznego (zgodnie z ofertą min. 60 m-cy) okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, licząc od 
daty odbioru końcowego [OK]. 
Procedura będzie miała na celu: 
 ocenę kompletności i jakości wykonania zaleceń dotyczących wad przedmiotu umowy 

zidentyfikowanych w okresie gwarancyjnym, 
 ocenę użyteczności przedmiotu umowy wraz z identyfikacją jej wad oraz wnioskami i zaleceniami  

jej dotyczącymi, 
 określenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej (30%) części jego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Czynności procedury:  

a) odbiorów technicznych [OT] – dokonują stosownie do okoliczności branżowi inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego [IN] przy udziale branżowych kierowników robót [KR] i lub kierownika budowy [KB], 

b) odbiorów częściowych [OC] – dokonuje komisja w składzie osobowym: kierownik projektu [KP], 
stosowni branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego [IN] plus inne osoby powołane przez 
Zamawiającego - przy udziale: kierownika budowy [KB], stosownych branżowych kierowników robót 
[KR].  Procedura wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

c) odbioru końcowego [OK] – dokonują komisje odbiorowe powołane przez Zamawiającego oraz wg 
jego woli stosowne zespoły sprawdzające biegłych / specjalistów – przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy co najmniej w osobach: kierownika budowy [KB], branżowych kierowników robót [KR]. 
Procedury odbiorowe wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

d) odbioru gwarancyjnego [OG] – dokonują komisje odbiorowe powołane przez Zamawiającego oraz wg 
jego woli stosowne zespoły sprawdzające biegłych / specjalistów – przy możliwym udziale 
przedstawicieli Wykonawcy. Procedura odbiorowa wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Z czynności procedury: odbioru końcowego [OK], odbioru gwarancyjnego [OG] sporządzane będą 
stosowne protokoły, tj. odpowiednio:  

 PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO [POK],  

 PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO [POG],  
przy czym, jeżeli w toku czynności odbioru końcowego [OK] lub odbioru gwarancyjnego [OG] zostaną 
stwierdzone wady przedmiotu zamówienia - to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego mogą limitować lub limitują 
funkcjonowanie i/lub użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego oczekiwaniami - może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,  

b) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego nie limitują lub nie będą 
limitować funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - 
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może dokonać odbioru warunkowego do czasu ich usunięcia (tzw. klauzula „odbioru 
warunkowego”).  

c) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego nie będą limitować lub 
nie limitują funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami, 
może odebrać przedmiot umowy: 

 obniżając przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub  

 zainkasować zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub jego część - odpowiednio do: 
  utraconej wartości użytkowej przedmiotu umowy określanej: na podstawie prognozy 

trwale powstających w przyszłości kosztów eksploatacyjnych nieprzewidzianym nin. 
umową lub równej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu, 

  utraconej wartości estetycznej – równej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu, 
d) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego mogą limitować lub 

limitują funkcjonowanie i/lub użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego 
oczekiwaniami - może żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi na koszt 
Wykonawcy zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody 
wynikłej z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

e) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów – przy czym jeżeli koszt usunięcia wad byłby 
niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, a ich nieusunięcie nie 
będzie limitować funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy lub jego części - to 
poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia i w takim przypadku stosować się będzie 
przepis punktu oznaczonego lit. c). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym. W przypadku nieusunięcia wad w terminie - Zamawiającemu przysługują uprawnienia 
stosownie do postanowień ust.3. lit. c).   

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania od 
Zamawiającego wyznaczenia terminu na wszczęcie procedury akceptacji / odbioru zakwestionowanych 
uprzednio elementów lub części przedmiotu umowy jako wadliwych.  

6. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości 
Wykonawcy o usunięciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu 
faktycznego przedmiotu umowy lub jej części na okoliczność, której zostanie sporządzony stosowny 
protokół. 

7. Skutki formalnoprawne odbiorów dla Wykonawcy: 
a) Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego [OT] uprawnia Wykonawcę do kontynuacji robót 

budowlanych na tych elementach przedmiotu zamówienia, których dalsze wykonanie determinowane 
jest tym odbiorem, 

b) Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów częściowych [OC] – uprawnia do wypłaty Wykonawcy 
stosownie przysługującego mu częściowego wynagrodzenia umownego, 

c) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego [OK] – uprawnia do:  

 rozpoczęcia biegu  …….-miesięcznego (zgodnie z ofertą min. 60m-cy) okresu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości przedmiotu zamówienia oraz 

 zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
d) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru gwarancyjnego [OG] – uprawnia do:  

 zakończenia  okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia oraz 
 zwolnienia Wykonawcy pozostałych 30% jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

e) Do czasu odbioru końcowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] - wszystkie wcześniejsze 
ewentualne odbiory przedmiotu umowy mają charakter „wstępny”, co tym samym nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu: rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości 
przedmiotu zamówienia, 

f) Tylko zatwierdzone przez Zamawiającego w osobie Dyrektora Liceum Plastycznego w Gronowie 
Górnym protokoły odbiorów (POC, POK, POG) posiadać będą charakter dokumentu 
formalnoprawnego potwierdzającego spełnienie wszystkich na tę okoliczność zobowiązań 
Wykonawcy w kontekście ustaleń niniejszej umowy. 

 

§11 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1.  Płatność wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w §7, w związku z ustaleniami §10 nin. 

umowy następować będzie: 
a) na podstawie odbiorów częściowych [OC] - do osiągnięcia wysokości 95% wynagrodzenia umownego,  
b) na podstawie odbioru końcowego [OK] - pozostała część do wysokości 100% umownego 

wynagrodzenia (5% wynagrodzenia umownego). 
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2.  Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie wyników 
odbiorów częściowych, według procentowego stanu zaawansowania robót potwierdzonego protokołem 
odbioru tych robót. Płatności częściowe realizowane będą na podstawie miesięcznych faktur 
przejściowych. 

3.  Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odbiorów częściowych [OC] i odbioru końcowego [OK] ustala 
się w terminie do 30 dni (słownie: trzydzieści dni), licząc od dnia potwierdzonego przyjęcia stosownej 
faktury przez Zamawiającego. 

4.  Faktury będą wystawione na nabywcę ze wskazaniem odbiorcy.  
Dane NABYWCY: Powiat Elbląski; ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg, NIP: 578-30-55-579 
Dane ODBIORCY: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg2 

5.  Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przyjętych przez Zamawiającego faktur VAT odbywać się 
będzie przelewem na konto Wykonawcy: nr ..................................................................................... w 
Banku ......... ......................................................... . 

6.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcom - Wykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie  
za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy: 
a) pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały 

dokonane, 
b) pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 

podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców, 
c) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców  

oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.  
7. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu 

przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

8. Szczegółowe zasady związane z rozliczeniem finansowym z podwykonawcami określone zostały w §6 
ust.17÷23 nin. Umowy. 

 

§12 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcą oraz charakter i warunki ich 

wprowadzenia: 
2.1 Zmiany umownego terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót z powodu:  

a) zmiany zakresu robot wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w 
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji 
robot i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) konieczności pozyskania dodatkowych: badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, decyzji itp., 
c) konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza 

zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości 
robot i uzyskania założonego efektu użytkowego. Roboty wynikające z wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych, mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

d) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego 
zamówienia, 

e) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru 
budowlanego itp., 

f) z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

g) działania siły wyższej, o której mowa w §14 umowy, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności 
(np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik 
zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu 
ofert musi być normalnie brany pod uwagę, 

h) zmiany (wydłużenia) terminu realizacji projektu; 
2.2 zmiany sposobu spełnienia świadczenia poprzez wprowadzenie istotnych odstępstw od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej inwestycji skutkujących zmianą administracyjnego pozwolenia na budowę – 
wynikające z: 
a) zmiany technologicznej – objawiającej się w szczególności:  

 niedostępnością na rynku wyrobów budowlanych o parametrach (techniczno-technologicznych, 
funkcjonalno-użytkowych i jakościowych) wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną 



 

ZAŁĄCZNIK NR A-10 do SIWZ 

13 

 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów i/lub pojawieniem się na rynku 
wyrobów nowszej generacji technologicznej, 

 pojawieniem się na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
usprawniających proces budowlany, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych projektem rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
Umowy,  

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to 
wymagane dostosowaniem do zmieniających się przepisów prawa lub normatywów, 

d) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
użytkowych i jakościowych do zaleceń państwowych organów kontrolnych i/lub wytycznych instytucji i 
podmiotów opiniotwórczych, 

e) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
użytkowych i jakościowych zapewniających efektywne osiągnięcia celu inwestycji zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiającego; 

2.3 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikające z: 
a) ustawowych zmian stawki podatku VAT 

 zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §7 ust.1 umowy, 

 zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki 
podatku od towarów i usług części zamówienia, 

 do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia 
zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i 
usług, 

 zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową 
stawką podatku od towarów i usług, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych 
protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy, 
przedłożonego przed podpisaniem umowy, dalej zwanego „Kosztorysem Wykonawcy”, lub 
uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji. 

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę: 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną 
okoliczność,  

 obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną 
okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

 wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w 
odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia 
osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty 
a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze 
zmienionych przepisów), 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną 
okoliczność, 

 obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną 
okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

 wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w 
odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami 
ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów. 
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3. Zmiany uczestnika/ów procesu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych 
przewidzianych umową osób zespołu Wykonawcy – z przyczyn bieżących uwarunkowań prowadzonej 
przez Wykonawcę usługi działalności gospodarczej – z zastrzeżeniem dopuszczenia tylko tych zmian, 
które spełniają warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy na podstawie przepisów Pzp określonych w art. 144 
ust. 1 pkt. 2) ÷ pkt.6) z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a ÷ ust. 3. 

5. W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania: 

 Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie 
co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, 

 druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego 
aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.  

6. Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, 
pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów. 
Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w umowie każda ze stron uzna za prawidłowo 
doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania 
drugiej Stronie aktualnego adresu.  

 

§13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w 

szczególności: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
Zamawiającego może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma 
ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców i 
wierzycieli, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - jeżeli prowadzone jest 
jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do 
któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczął realizacji 
przedmiotu umowy, bez powodów uzależnionych od Zamawiającego, w ciągu co najmniej 30 dni 
kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, 

d) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót 
budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych,  

e) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie skierował do pełnienia tej samej funkcji 
spośród wymienionych w §3 ust. 2 umowy, osoby inne niż wymienione w tym przepisie umowy i 
niespełniające wymagań SIWZ,  

f) w przypadku gdy Wykonawca zawarł bez zgody / akceptacji Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia, o wartości powyżej minimum określonego w §6 
ust.11, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 3-krotnego upomnienia na piśmie, realizuje roboty 
przewidziane niniejszą Umową w sposób niestaranny – bez zachowania właściwej jakości, 
uporczywie niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową inwestycji oraz ustaleniami 
formalnoprawnymi stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego – w trybie natychmiastowym 
po upływie 3 dni roboczych od daty przyjęcia przez Wykonawcę ostatniego upomnienia, 

h) w przypadku uchybienia obowiązkowi zapłaty podwykonawcom przysługującego im wynagrodzenia i 
tym samym konieczności zaspokojenia tej wierzytelności przez Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części z przyczyn 
niezależnych od niego, w szczególności: 
a) w przypadku, gdy Zamawiający spóźni się z zapłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 

min. 60 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie umownym, 
b) w przypadku, gdy Zamawiający, pomimo trzykrotnego upomnienia na piśmie, uporczywie i 

bezzasadnie uchyla się od przeprowadzania czynności odbioru robót rzeczywiście i należycie 
wykonanych zgodnie z warunkami nn. Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy – strony kontraktu obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 
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b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, w terminie do 30 dni kalendarzowym od daty powzięcia przez stronę wiadomości 
o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, 

d) W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. oznaczonym lit. c) - 
strony kontraktu przy udziale: nadzoru inwestorskiego i zespołu Wykonawcy oraz ewentualnych 
biegłych specjalistów zaproszonych przez strony - sporządzą szczegółowy „Protokół inwentaryzacji 
zakresu rzeczowo-finansowego robót w toku na okoliczność odstąpienia strony kontraktu od umowy” 
wraz z zestawieniem podkategorii i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.  
 „Protokół inwentaryzacji robót w toku …”: 

 musi być zgodny z aktualnym na dzień odstąpienia od Umowy Harmonogramem rzeczowo-
finansowym inwestycji, stanowiącym podstawę rozliczenia robót w ramach nn. Umowy, 

 stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, która rozliczać będzie 
ostatecznie przysługujące mu wynagrodzenie z tytułu zaistniałej okoliczności uwzględniające 
kompensatę wzajemnych wierzytelności, 

e) Na okoliczność rozliczenia finansowego robót z tytułu odstąpienia strony od umowy nastąpi 
kompensata wierzytelności wzajemnych stron kontraktu, w tym z tytułu należnych kar, odsetek i 
odszkodowań umownych, 

f) Wykonawca, najpóźniej w dacie „Protokołu inwentaryzacji robót w toku…” - usunie się i usunie swój 
majątek z terenu budowy, 

g) W dacie „Protokołu inwentaryzacji robót w toku…”, po usunięciu się z terenu budowy Wykonawcy z 
jego majątkiem – teren ten przejmie pod swój dozór Zamawiający. 

4. W przypadku rozwiązania umowy zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
 

§14 

SIŁA WYŻSZA 
1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane 

jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek 
odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które 
mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było 
przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w 
szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki i rozruchy; wojny i stany wojenne; stan wyjątkowe i klęski 
żywiołowej; ataki terrorystyczne; nieszczęśliwe wypadki i katastrofy w tym pożary; akty wandalizmu; 
pożogi, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i inne nawałnice sił natury; uznany prawnie za szkodliwy 
poziom promieniowania naturalnego i sztucznego; epidemie; strajki generalne lub branżowe trwające 
dłużej niż 6 dni kalendarzowych. 

3. Każda że Stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich 
zobowiązań wynikającego z zaistnienia siły wyższej. 
 

§15 

CESJE 
Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego  
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie  
pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani 
jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego  
z realizacji niniejszej Umowy. 
 

§16 

SPORY 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiązują się przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony. 
3. Strona, do której skierowano roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

roszczenia w terminie do 30 dni od daty powzięcia zgłoszenia roszczenia na piśmie. 
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia drugiej strony, względnie nieudzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona wnosząca roszczenie jest uprawniona do 
wystąpienia na drogę sądową. 
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5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 

§17 

ODNIESIENIE PRAWNE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy: 
 ,Ustawy Kodeks Cywilny ـ
 ,Ustawy Prawo zamówień publicznych ـ
 ,Ustawy Prawo Budowlane ـ
 .oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego ـ
 

§18 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
 ,ZAŁĄCZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w formie elektronicznej ـ
 .ZAŁĄCZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy ـ
 

§19 

EGZEMPLARZE UMOWY 
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - z czego 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                  WYKONAWCA: 


