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1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Ogólna specyfikacja techniczna OST, dotyczy warunków technicznych oraz sposobów wykona-
nia, procedur kontroli i odbioru robót budowlanych oraz  dla zadania pod nazwą „Budynek gara-
żowo-magazynowy dla Zespołu Szkół w Gronowie Górnym”. 
Budynek garażowo-magazynowy został zlokalizowany na działce nr 49 obręb Gronowo Górne.
1.2. Zakres robót

− Budowa budynku garażowo-magazynowego,
− Budowa drogi dojazdowej do budynku garażowo-magazynowego,
− Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku.

1.3. Zakres stosowania ogólnej specyfikacji technicznej
a) Ogólna specyfikacja techniczna OST wraz ze szczegółowymi specyfikacjami techniczny-

mi „SST”, stanowi składnik dokumentów przetargowych i kontraktowych przekazywa-
nych wykonawcy przez zleceniodawcę.

b) Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na wy-
konanie robót, wyszczególnionych w p. 1.2.

c) Ogólna specyfikacja techniczna „OST” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, doty-
czące warunków oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą robót i 
materiałów, a także zakres kompetencji nadzoru inwestorskiego, podczas realizacji robót, 
objętych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.2.

d) Ogólna specyfikacja techniczna „OST-0.0.” precyzuje również ogólne warunki obmiaru 
robót, warunki płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane szczegó-
łowo w specyfikacjach technicznych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu i specy-
fiki prowadzonych robót.

e) Wszystkie specyfikacje techniczne (OST oraz SST) należy rozpatrywać łącznie z kom-
pletną dokumentacją projektową tj. projektem budowlanym i wykonawczym. Projekt bu-
dowlano-wykonawczy powinien  być  podstawą,  służącą  do właściwego sprecyzowania 
warunków ujętych w specyfikacjach technicznych.

1.4. Podział specyfikacji technicznych
Ogólną specyfikację techniczną „OST-0.0.” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu z 
poniżej wymienionymi specyfikacjami „SST” ujmującymi całość problemów dla zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „Budynek garażowo-magazynowy dla Zespołu Szkół w Gronowie Gór-
nym”.
Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest to 
uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów 
robót oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i odbio-
rów, dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych.

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0. Ogólna specyfikacja techniczna
SST-1.0. Szczegółowa specyfikacja techniczna – Architektura i konstrukcja
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Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
SST-2.0. Szczegółowa specyfikacja techniczna – Zagospodarowanie terenu
SST-3.0. Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacja elektryczna

1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych
Użyte w specyfikacjach technicznych terminy i określenia należy rozumieć i interpretować w na-
stępujący sposób:
1.5.1. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
nia interesów wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących kontraktu.
Zgodnie z „Prawem budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiązków kierownika budowy 
należy między innymi:

a) protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy,
c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z dokumentacją projektową, pozwole-

niem na budowę, normami, specyfikacjami technicznymi, przepisami BHP i poleceniami 
nadzoru inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
e) wstrzymanie robót wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. c) i wpisanie tej decyzji do 

dziennika budowy,
f) zawiadomienie nadzoru inwestorskiego o wstrzymaniu robót,
g) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
h) organizacja odbiorów dla robót zanikających, częściowych i końcowych,
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
j) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego,
k) terminowe usunięcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru końcowego.

Szczegółowe uprawnienia kierownika budowy są zawarte w art. 23 i 24 prawa budowlanego.
1.5.2. Kierownik robót 
Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robót bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej branży, wchodzących w zakres robót objętych kontraktem.
Kierownik robót podlega bezpośrednio kierownikowi budowy i nadzorowi inwestorskiemu.
Odpowiada on za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacjami, 
normami oraz poleceniami kierownika budowy.
1.5.3. Nadzór inwestorski 
Nadzór inwestorski reprezentuje interesy inwestora wobec generalnego wykonawcy robót, ak-
ceptuje formalnie rozwiązania techniczne dokumentacji i specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje 
prawidłową realizację i kontrolę robót, zgodnie z zawartym kontraktem.
Nadzorowi inwestorskiemu podlegają bezpośrednio inspektorzy różnych specjalności, występu-
jących na danej budowie.
Nadzór inwestorski powinien mieć na terenie budowy stosownie wyposażone i urządzone biuro.
Decyzja nadzoru inwestorskiego wpisana do dziennika budowy jest wiążąca dla wykonawcy ro-
bót i budowy.
Nadzór inwestorski jest to osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez za-
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mawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.5.4. Inspektor nadzoru
Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branży, posiadający stosowne uprawnienia, powołany 
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezpośrednio nadzorowi inwestorskiemu,  a do 
jego obowiązków należy:

a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót,
b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, specy-

fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami nadzoru inwestorskiego i pozwoleniem 
na budowę,

c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających,
d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, przygotowanie i 

udział w odbiorach gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów użytkownikowi oraz 
kontrola rozliczeń robót i budowy.

Inspektor nadzoru ma prawo:
a) wydawać kierownikowi robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia do-

tyczące usunięcia wad wykonania robót, wad użytych materiałów lub nieprawidłowego 
wykonania prób,

b) żądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót.

1.5.5. Projektant
Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca autorem 
dokumentacji projektowej objętej kontraktem lub jej branżowej części.

1.5.6. Inspektor nadzoru autorskiego
Projektant, czyli osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, na żądanie inwestora ma obo-
wiązek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzając:

1. zgodność materiałów i robót z rozwiązaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. możliwość  wprowadzenia  zamiennych  rozwiązań  w stosunku  do  rozwiązań  projekto-

wych jeżeli są one zgłoszone na piśmie przez kierownika budowy lub nadzór inwestorski,
oraz branie udziału w naradach roboczych i komisjach odbioru.
Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego ma prawo w trakcie realizacji budo-
wy:

a) wstępu na budowę i dokonywania wpisów do dziennika budowy,
b) żądania wstrzymania robót (przez nadzór inwestorski) potwierdzonego wpisem do dzien-

nika budowy, gdy stwierdza, że wykonanie robót lub rodzaj użytych materiałów jest nie-
zgodny z dokumentacją, czy też sztuką budowlaną.

1.5.7. Dziennik budowy 
Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydające-
go, wydany zgodnie z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i okoliczności, zacho-
dzących w toku realizacji robót:

a) Formę dziennika  budowy oraz sposób jego prowadzenia  określa  szczegółowo ustawa 
„Prawo budowlane” z dn. 7.07.1999 roku oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z 
dn. 19.11.2001 r. (Dz. Ust. Z 2001 r. Nr 138),

b) Przed rozpoczęciem robót, należy w dzienniku budowy dokonać wpisu osób, którym po-
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wierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów ro-
bót. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji.

W dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi i 
wnioski wykonawcy czy też inspektorów nadzoru, dotyczące przebiegu robót. Dziennik budowy 
służy również do wymiany korespondencji technicznej pomiędzy nadzorem inwestorskim, wy-
konawcą oraz projektantami.
1.5.8. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Opracowanie,  w którym wykonawca robót  przedstawia  w kompleksowy sposób,  zamierzony 
plan wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
1.5.9. Laboratorium
Instytucja badawcza akceptowana przez zamawiającego (inwestora), wyposażona w niezbędne 
atestowane urządzenia, służące do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości i 
przydatności wszelkich materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania.
1.5.10. Materiały
Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego. Tworzywa te muszą 
być zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi i muszą być zaakcep-
towane przez nadzór inwestorski.
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba, że doku-
mentacja i specyfikacja to dopuszcza jako „materiał z odzysku”.
1.5.11. Tolerancje
Tolerancja jest to przedział dopuszczalnych odchyłek dotyczących wymiarów lub parametrów 
charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót.
Materiały i wyroby muszą ściśle mieścić się w granicach tolerancji przewidywanych przez doku-
mentację, specyfikacje techniczne lub normy.
Tolerancje podlegają ciągłej kontroli wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty należy wykonywać z prze-
ciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót.
1.5.12. Aprobata techniczna 
Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego instytucję badawczą (na wniosek wytwórcy 
danego materiału lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę techniczną bada-
nego wyrobu oraz jego przydatność do stosowania w określonych warunkach.
1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót
1.6.1. Warunki techniczne i normy
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco-
we  oraz inne normy, przepisy i wytyczne, które są przywoływane w dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposób są związane z robotami objętymi kontraktem i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji kontraktu.
W szczególności wykonawca będzie się stosował do ustawy z dn. 7.07.1994 r., pt. „Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r. poz. 1126).
1.6.2. Realizacja obiektów kubaturowych
Realizując obiekty kubaturowe i ich wyposażenie technologiczno-instalacyjne, wykonawca po-
winien stosować się do:
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a) rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa, z dn. 14.12.1994 r,
b) przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych PBUE z 1980 r,
c) warunków technicznych odbioru i eksploatacji instalacji elektrycznych COBO z 1997 r,
d) obligatoryjnych norm polskich (PN),
e) warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I,
f) rozwiązań technicznych,  zgodnych  z  długoletnią  praktyką  inżynierską,  przy realizacji 

obiektów kubaturowych oraz ze sztuką inżynierską.
1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne
Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 usta-
wy „Prawo budowlane”, w normach polskich (PN), specyfikacjach technicznych oraz w Rozpo-
rządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności wzoru de-
klaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te muszą spełniać warunki określone w od-
powiednich  normach  przedmiotowych  oraz  specyfikacjach  technicznych  i  posiadać  aprobatę 
nadzoru inwestorskiego. W sprawach wątpliwych rozstrzygające są sformułowania zawarte w 
ustawie pt. „prawo budowlane” oraz w obligatoryjnych normach polskich (PN).
1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i prawidło-
wość wykonania robót,  które muszą być  zgodne z dokumentacją  projektową,  specyfikacjami 
technicznymi, przywołanymi normami (PN) oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający (inwestor) w terminie określonym w kontrakcie, przekaże wykonawcy teren przy-
szłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Należy również przekazać dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze doku-
mentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące 
i  uzgadniające  oraz  przez  dotychczasowych  użytkowników terenów,  na których  prowadzone 
będą prace budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca jest zobowią-
zany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie ich zakończenia.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów po-
miarowych, aż do odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 
wykonawca odtworzy na własny koszt. 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu  budowy, w całym okresie 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpie-
czenie terenu budowy, przed dostępem osób niepowołanych

b) fakt przystąpienia do robót, wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w 
sposób uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz umieści tablice informacyjne, których 
treść będzie zatwierdzona przez nadzór inwestorski. Teren objęty robotami, będzie trwale 
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres prowadzenia robót.
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1.7.3. Tablica informacyjna
Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie budowy tablicę informacyjną, wyko-
naną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim.
Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z nadzo-
rem inwestorskim, przy wjeździe na plac budowy.
Wykonawca zapewni:

a) wykonanie, zainstalowanie  i oświetlenie tablicy,
b) utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia robót,
c) demontaż tablicy po zakończeniu robót.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót
W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia wykonawca będzie stosować się do:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627),
b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628),
c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Mając na względzie  w/w wymagania,  wykonawca będzie  lokalizował  swoje bazy,  warsztaty, 
magazyny, składowiska oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, musi też utrzymywać sprawny 
sprzęt p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach.
Spełnienie tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez inspektorów Straży Pożarnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat prowadzenia robót, albo przez personel wykonawcy.
1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopusz-
czone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów,  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie,  o  stężeniu 
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodli-
wość ta zanika (np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa w czasie wbudowywania.
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji nadzoru inwestor-
skiego, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie 
wykonawca.
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za urzą-
dzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., zlokalizowane na  terenie prowadzonych robót, 
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jeżeli informacje o tych instalacjach zostały wykazane na planie lokalizacji budowy, dostarczo-
nym przez zamawiającego.
Wykonawca powinien uzyskać, od władz i właścicieli tych urządzeń, potwierdzenie prawdziwo-
ści w/w informacji przed rozpoczęciem robót.
Wykonawca, w ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-
czenie tych urządzeń i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy.
Wykonawca musi zawiadomić odpowiednie instytucje oraz nadzór inwestorski, o terminie i za-
kresie robót, związanych z czasowym lub trwałym przełożeniem w/w instalacji  lub urządzeń 
podziemnych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, wykonawca powinien powiadomić nadzór 
inwestorski oraz zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu 
napraw, bowiem wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziem-
nych, spowodowane jego działaniem, jeżeli urządzenia te zostały wykazane w materiałach prze-
kazanych przez zmawiającego.
1.7.8. Ograniczenie obciążeń 
Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu pod-
czas transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewóz 
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków wymaga każdorazowo zezwolenia i uzgodnienia 
od właściwych władz. O każdym takim przewozie musi być powiadomiony nadzór inwestorski.
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za usunięcie wszelkich szkód, które należy 
naprawić zgodnie z poleceniem nadzoru inwestorskiego.
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót, wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież, służącą dla ochrony życia i zdrowia osób, zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W szczególności wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, wynikających 
z  rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych,  z  dn. 
28.03.1972 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43).
Wszelkie koszta, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i po-
winny być uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz za wszelkie materiały i urządze-
nia używane do realizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu budowy do daty 
końcowego odbioru.
Stan utrzymania placu budowy podlega stałej kontroli nadzoru inwestorskiego.
1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez władze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas całego okresu re-
alizacji budowy.
Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, dotyczących wykorzystania opatentowanych urządzeń lub me-
tod.  O działaniach  wykonawcy w tym zakresie,  musi  być  informowany  nadzór  inwestorski. 
Przyjmuje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem wymagań patentowych, nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.7.12. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek, w dokumentach kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które 
powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub popra-
wionego wydania tych dokumentów. Stosowanie innych równoważnych norm jest możliwe jedy-
nie po akceptacji tego faktu przez nadzoru inwestorskiego.
1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich instytu-
cji. Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na po-
byt, zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, na rozpoczęcie robót lub 
zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia, wykonawca powinien przedstawić nadzór 
inwestorski listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie 
z programem.
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, zamawiają-
cy stworzy harmonogram, do wykonania przez wykonawcę, w pełni udokumentowanych wnio-
sków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót.
Jeżeli wykonawca trzyma się tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych 
ze zbyt późnym wykonaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót, poniesie zamawiają-
cy.
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestni-
czenie w procedurach badań i kontroli, które jednak nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzial-
ności, związanych z kontraktem.
1.7.14. Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkowni-
kami i administratorami:

1. urządzeń energetycznych,
2. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
3. urządzeń telekomunikacyjnych,
4. urządzeń drogowych.

Adresy kontaktowe administratorów i użytkowników urządzeń udostępni zamawiający.
1.8. Dokumentacja przetargowa
W skład dokumentacji przetargowej wchodzą:

a) instrukcje dla  oferentów,
b) warunki kontraktowe,
c) specyfikacje techniczne,
d) przedmiar robót,
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e) dokumentacja projektowa.
1.8.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych materia-
łów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i polece-
niami nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy przez nadzór in-
westorski, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich, są obowią-
zujące dla wykonawcy tak samo, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność 
ich ważności, wymieniona w ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji nadzoru inwestorskiego, meto-
dy wykonania robót, precyzując podejście inżynierskie do każdego głównego elementu robót.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić nadzór inwestorski.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali.
1.8.2. Specyfikacje techniczne
Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące wy-
konania kontroli i odbioru robót objętych kontraktem.
Zalecenia oraz procedury przywołane w specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane 
przez wykonawcę, na równi z rozwiązaniami projektowymi i poleceniami nadzoru inwestorskie-
go.
Specyfikacje techniczne dzielą się na:

a) ogólną specyfikację techniczną „OST-0.0.”, obejmującą wymagania ogólne,  dotyczące 
realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez wykonawcę w ra-
mach zawartego kontraktu.

b) szczegółowe specyfikacje techniczne „SST”, dotyczące poszczególnych rodzajów robót 
i/lub obiektów, wyszczególniono w „OST-0.0.”. Jest to uszczegółowienie, (w stosunku 
do dokumentacji projektowej), warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodza-
jów robót oraz badań, kontroli i procedur odbioru końcowego.

1.8.3. Przedmiar robót
Przedmiar robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania we-
dług kontraktu.
1.8.4. Projekt budowlany
Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego).
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia 
na budowę, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę.
W razie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego automatycznie uchylana zostaje 
decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 36 a, p. 1 i 2 j.w.).
1.8.5. Rysunki
Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone wykonawcy przez nadzór inwestorski zgodnie z kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
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czenia,  próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobnej natury, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez nadzór inwestorski.
1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez wykonawcę
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje, na własny koszt i przedłoży je nadzorowi inwestor-
skiemu do zatwierdzenia.
Dodatkowo, poza specyfikacjami,  rysunkami i innymi informacjami zawartymi w kontrakcie, 
wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne po-
trzebne do wykonywania robót oraz do określenia  parametrów technicznych  wymaganych w 
kontrakcie.
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi 
być w dostatecznym stopniu kompletna, by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upo-
ważnione jednostki niezależnie od całości projektu.
1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez nadzór inwestorski
Nadzór inwestorski powinien sformułować komentarz  i/lub zastrzeżenia  dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi nadzoru inwestorskiego uważa się za przyjęte przez wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni 
od ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.
1.8.6.2. Rysunki powykonawcze
Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone nadzorowi inwestor-
skiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca dostarczy 
nadzorowi inwestorskiemu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 egz. dla 
każdego  ukończonego  odcinka  robót,  który  będzie  przekazany  do  użycia,  lub  wykorzystany 
przez zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą 
przekazania.
1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne (OST i SST) stanowią część składową do-
kumentów kontraktu, na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warunki, 
wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla wykonawcy w taki sposób, jak-
by zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich ujawnieniem powinien natychmiast powiadomić nadzór inwestorski, który spowoduje do-
konanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi oraz posiadać ważne atesty i certyfikaty.
Dane techniczne, określone w w/w dokumentacji, będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszcza się odchylenia,  w ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji 
nadzoru inwestorskiego.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać dużą zgodność z 
założonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.
W przypadku  nieuzasadnionego  zwiększenia  ilości  robót  lub  niewłaściwego  ich  wykonania, 
wszystkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę robót.
W przypadku gdy wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specy-
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fikacjami,  a odstępstwa te nie uzyskają akceptacji  nadzoru inwestorskiego, to takie materiały 
będą niezwłocznie usunięte i zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą wykonane na 
koszt i ryzyko wykonawcy.
1.9. Kody CPV
45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
2.0. MATERIAŁY
Wszystkie materiały których wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. Ponadto materiały te 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę techniczną 
oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.  9.11.1999 r.  Wykonawca dla  potwierdzenia  jakości 
użytych materiałów, dostarczy nadzorowi inwestorskiemu wszystkie atesty wytwórcy lub świa-
dectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentual-
nie świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna być 
udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i składo-
waniem materiałów na placu budowy.
Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład wg wymagań kontraktu lub wskazań nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy i złożone w miejscu wskazanym przez nadzór inwestorski. Jeżeli nadzór inwestorski ze-
zwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupio-
ne, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez nadzór inwestorski.
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt 
wykonawcy oraz nie zapłacony.
2.1. Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez  nadzór inwestorski
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz 
sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i 
właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska.
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim lub poza terenem placu budowy, 
w miejscach  zorganizowanych  i  strzeżonych  przez  wykonawcę  oraz  zaakceptowanych  przez 
nadzór inwestorski.
2.2. Inspekcje wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  przeznaczonych  do  wbudowania  mogą  być  okresowo  kontrolowane 
przez nadzór inwestorski, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości 
składników z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz receptur wykonanych 
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przez laboratoria. Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki beto-
nowej.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 
będą stanowiły podstawę do akceptacji  określonej  partii  materiałów pod względem jakości  i 
zgodności.
W przypadku  gdy nadzór  inwestorski  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  muszą  być 
spełnione następujące warunki:

a) nadzór inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz produ-
centa i dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) nadzór inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwór-
ni gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych ro-
bót

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do wykonawcy robót, wykonawca 
uzyska dla nadzoru inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w 
tych miejscach, które uzna za niezbędne.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadku jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne dopuszczają możli-
wość wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, wykonawca ma obowią-
zek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić nadzór inwestorski na trzy tygodnie 
przed wbudowaniem tych materiałów.
Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub specy-
fikacje, wymaga uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz formalnej akceptacji nadzoru inwestor-
skiego, po przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgo-
dy nadzoru inwestorskiego.
3.0. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach (OST i SST) 
lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez nadzór inwestorski. W przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez nadzór inwestorski.
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach nadzoru inwestorskiego 
i w umownym terminie.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i w gotowości do pracy.
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, 
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów, potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one 
wymaganie przepisami.
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać nie-
sprawny sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub dopusz-
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cza możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wówczas wykonawca powinien powiadomić nadzór inwestorski na piśmie, o swoim zamiarze 
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji nadzoru inwestorskiego nie może być później dowolnie zmieniany 
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
pod  względem  jakości  czy  też  terminowości,  zostaną  przez  nadzór  inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez nadzór inwe-
storski.
4.0. TRANSPORT   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót,  właściwości  przewożonych  materiałów  i 
ochronę środowiska oraz stan dróg.
Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać wymagania i ograniczenia, 
wynikające z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
maksymalnych gabarytów przewożonych elementów i do innych parametrów technicznych.
Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość prowadzenia robót, zgodnie z harmono-
gramem, zasadami określonymi  w dokumentacji  projektowej,  w specyfikacjach,  wskazaniami 
nadzoru inwestorskiego i w terminie określonym kontraktem.
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie nadzoru inwestorskie-
go, będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do te-
renu budowy.
Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez nadzór inwe-
storski.
Koszty transportu wszelkich materiałów na odkład pokryte są do ... km.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, czy też poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści  wszystkich  zasadniczych  elementów konstrukcji  robót,  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez nadzór inwestorski.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez inspektora nadzoru, nie zwal-
nia wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu robót zosta-
ną, jeśli wymagać tego będzie nadzór inwestorski, poprawione przez wykonawcę na jego własny 
koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe powstałe z 
tego powodu ponosi wykonawca.
Decyzje nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też ele-
mentów wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, a także na normach (PN) i przepisach. 
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Przy podejmowaniu tych decyzji nadzór inwestorski powinien uwzględniać wyniki badań mate-
riałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i badań, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat.
5.1. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót prze-
strzegając  warunków bezpieczeństwa  pracy,  ochrony przeciwpożarowej,  ochrony  środowiska 
oraz w sposób nie kolidujący z wykonanymi robotami.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków wykonawcy, należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji nadzoru inwe-
storskiego, programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy spo-
sób, zamierzony plan wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwa-
rantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową, specyfikacjami technicznymi 
(OST i SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez nadzorowi inwestorskiemu.
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać:
A/część ogólną opisującą:

a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie,
c) warunki bhp,
d) wykaz zespołów roboczych i podwykonawców różnych specjalności, branż oraz ich kwa-

lifikacje i referencje,
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót budowlanych oraz instalacyjnych,
f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u wykonawcy i podwykonawców,
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących,
i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt w 

procesach technologicznych, które muszą być przekazywane na bieżąco nadzorowi inwe-
storskiemu.

B/część  szczegółową opisującą  dla  każdego asortymentu  robót  budowlanych  oraz  instalacyj-
nych:

a) wykaz maszyn i urządzeń budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania lub urządzenia pomiaro-
wo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montażu wyposażenia 
technologicznego oraz instalacyjnego,

c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku mate-
riałów sypkich i gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków przed 
utratą ich właściwości,

e) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanki betonowej i wykonywania poszczególnych elementów robót budowla-
nych oraz montażu podzespołów instalacyjnych. Powinien być określony rodzaj i często-
tliwość badań oraz pobierania próbek, czy też legalizacji i sprawdzenia urządzeń itp.,
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f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Projekt programu zapewnienia jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia nadzorowi 
inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków kontraktu.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć za-
łożoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labo-
ratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, nadzór inwestorski może żądać od wykonawcy przepro-
wadzania badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określo-
ne w specyfikacjach technicznych, normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam dokładnie sprecyzowane, nadzór inwestorski ustali czas i zakres kontroli, jaki jest nie-
zbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z kontraktem. wykonawca dostarczy nadzorowi 
inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą,  że wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wyma-
ganiom norm określających procedury badań.
Nadzór inwestorski powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji.
Nadzór inwestorski powinien każdorazowo przekazywać wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, nadzór inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi wykonaw-
ca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań.
Przedstawiciel nadzoru inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.
Na zlecenie nadzoru inwestorskiego, wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zosta-
ną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy.
Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek do-
starczone przez wykonawcę, powinny być  zatwierdzone przez nadzór inwestorski.
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie nadzoru inwestor-
skiego, muszą być  odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z nadzorem inwe-
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storskim.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikacjach 
technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez nadzór inwe-
storski.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca jest zobowiązany powiadomić nadzór 
inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia wykonawca powinien przekazać ich wyniki do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu.
6.5. Raporty badań
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wyni-
kami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapew-
nienia jakości (PZJ).
Wyniki badań muszą być przekazywane nadzorowi inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.
6.6. Badania prowadzone przez nadzór inwestorski
Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby nadzór inwestorski był uprawniony 
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wy-
twarzania. Dla wypełnienia tego obowiązku, wykonawca i wytwórca powinni zapewnić nadzoro-
wi inwestorskiemu wszelką niezbędną pomoc.
Nadzór inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez wy-
konawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót, z wymaganiami specyfikacji technicznych 
(OST i SST) na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
Nadzór inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezależnie od 
wykonawcy na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to nadzór inwestor-
ski powinien polecić wykonawcy lub sam zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie po-
wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  W ta-
kim przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, ponie-
sione zostaną przez wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, nadzór inwestorski może dopu-
ścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z wa-
runkami sprecyzowanymi w specyfikacjach (ST).
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda 
partia materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, 
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę nadzorowi inwestorskiemu.
Materiały posiadające atesty,  a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, to ta-
kie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym zamawiającego (in-
westora) i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy, do końca okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za prawidłowe prowadzenie  dziennika budowy,  zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami,  spoczywa  na  wykonawcy.  Dziennik  ten  musi  być  prowadzony 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z 
2001r.)
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebie-
gu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą 
być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem wykonawcy i nadzoru inwestorskiego lub in-
spektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

a) datę przekazania wykonawcy terenu budowy,
b) datę przekazania przez zamawiającego kompletu  dokumentacji projektowej tj. projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego,
c) uzgodnienie przez nadzór inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ) i harmono-

gramów robót,
d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju robót,
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
f) uwagi i polecenia nadzoru inwestorskiego,
g) daty zarządzenia wstrzymania robót przez nadzór inwestorski z podaniem powodu,
h) zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, lub ulegających zakryciu,
i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy,
j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi wykonawcy,
k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi,
l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-

jektowej,
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

realizacji robót,
n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
o) dane dotyczące jakości materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych 

badań z podaniem wykonawcy tych badań,
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał,
q) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy oraz podwykonawców, wpisane do dziennika bu-
dowy, muszą być przedłożone nadzorowi inwestorskiemu,  do ustosunkowania się. Decyzje nad-
zoru inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, adresat tj. wykonawca podpisuje, z zazna-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo „ELPROJEKT” sp. z o.o. ul. Junaków 3 w Elblągu tel/fax.: /055/ 235-55-02  e-mail: elprojekt1@wp.pl
19

mailto:elprojekt1@wp.pl


OST-0.0. – Ogólna specyfikacja techniczna
„Budynek garażowo-magazynowy dla Zespołu Szkół w Gronowie Górnym”

czeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje nadzór inwestorski do zajęcia stanowiska na pi-
śmie.
Projektant nie będąc stroną kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich pole-
ceń wykonawcom poszczególnych rodzajów robót.
Dziennik  budowy  prowadzony  przez  wykonawcę  całego  zadania  inwestycyjnego,  obejmuje 
wszystkie realizowane, w ramach kontraktu, obiekty budowlane i technologiczne wraz z wypo-
sażeniem instalacyjnym oraz infrastrukturą, drogami i przyłączami instalacyjnymi. Dziennik bu-
dowy oraz cała dokumentacja budowy muszą być prowadzone w języku polskim.
6.8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego ro-
dzaju i elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jed-
nostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. Każdy spe-
cyficzny rodzaj robót budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mieć swoją 
indywidualną księgę obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdział w ogólnej księdze obmiaru. 
Księga ta musi być zszyta, z ponumerowanymi stronami. Każdy wpisany pomiar powinien być 
poświadczony podpisem i datą przez branżowego inspektora nadzoru. Kwestie sporne rozstrzyga 
wykonawca oraz nadzór inwestorski.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakości (PZJ).
Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze 
ostatecznym budowy i powinny być udostępnione na każde życzenie nadzoru inwestorskiego.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy też budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję służbową.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
W/w dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w biurze wykonawcy. Zaginięcie któ-
regokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla nadzoru inwestorskiego.
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z rysunkami i spe-
cyfikacjami,  w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Będą to jednostki, 
adekwatne do charakteru realizowanych robót.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Obmiar  gotowych robót będzie  przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu miesięcznej 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo „ELPROJEKT” sp. z o.o. ul. Junaków 3 w Elblągu tel/fax.: /055/ 235-55-02  e-mail: elprojekt1@wp.pl
20

mailto:elprojekt1@wp.pl


OST-0.0. – Ogólna specyfikacja techniczna
„Budynek garażowo-magazynowy dla Zespołu Szkół w Gronowie Górnym”

płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie określonym w kontrakcie, lub oczekiwanym 
przez wykonawcę i nadzór inwestorski.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone po-
ziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, 
jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
Armatura i urządzenia technologiczne będą liczone w sztukach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posia-
dać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez 
cały okres trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom określo-
nym w specyfikacjach. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając, przez cały czas, za-
chowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez nadzór inwestorski. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części ro-
bót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany podwykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączo-
ne, w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru,  którego wzór zostanie uzgodniony z 
nadzorem inwestorskim.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od charakteru i  skomplikowania  robót  oraz od harmonogramu i  odpowiednich 
ustaleń, zawartych w specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym głównym eta-
pom odbioru technicznego, dokonywanego przez nadzór inwestorski oraz branżowych inspekto-
rów nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych podwykonawców oraz wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych,
c) odbiór końcowy budowy lub obiektu,
d) odbiór ostateczny całego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i 
będą niedostępne. 
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Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje nadzór inwestorski w asyście branżowego inspektora nadzoru.
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni podwykonawca 
poprzez wykonawcę, wpisem do dziennika budowy, z równoczesnym powiadomieniem nadzoru 
inwestorskiego z propozycją terminu odbioru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia nadzór inwestorski na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustalenia-
mi, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót.
8.3. Przejęcie odcinka
Przejęcie odcinka robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu końcowym robót wg zasad, określo-
nych w odpowiednich postanowieniach niniejszej specyfikacji ogólnej (OST). 
Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy:

a) każdego odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, obję-
tego kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do oferty oraz w kontrakcie 
ustalono osobny termin ukończenia robót budowlanych i kompletnego wyposażenia in-
stalacyjnego.

b) każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót budowla-
nych (wraz z wyposażeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie ukończona, 
albo została zajęta i jest już użytkowana przez zamawiającego

c) każdej  części  robót,  którą  zamawiający  wybrał,  celem przejęcia  i  eksploatacji  przed 
ukończeniem całego zadania inwestycyjnego, objętego kontraktem 

8.4. Odbiór końcowy robót
8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót
Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót objętych kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości.
Gdy całość robót budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie cał-
kowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane przepisami 
i kontraktem, wykonawca zawiadamia o tym fakcie nadzór inwestorski.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Nadzór inwestorski zostanie powiadomiony o tym 
fakcie na piśmie.
Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie po prze-
kazaniu nadzorowi inwestorskiemu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania odbioru 
ostatecznego. Termin odbioru końcowego oraz skład komisji odbioru wyznacza i wysyła zapro-
szenia nadzorowi inwestorskiemu.
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja  odbioru,  powołana przez zamawiającego,  przy 
obowiązkowym udziale nadzoru inwestorskiego, wykonawcy oraz podwykonawców robót czę-
ściowych oraz branżowych.  Komisja  odbierająca  roboty,  dokonuje ich oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgod-
ności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z dokumentacją projektową i specyfikacja-
mi.
W toku odbioru ostatecznego budowy, komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w 
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trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywa-
nia robót uzupełniających lub poprawkowych.
W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych komisja może przerwać swoje czynności 
i ustalić nowy termin odbioru ostatecznego.
Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej komisji odbioru zadania inwestycyjnego, dopuszcza 
się i zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i wyposażonych 
poszczególnych obiektów wchodzących w skład danego zadania inwestycyjnego.
Pracę ogólnobranżowej komisji odbioru, mogą poprzedzać branżowe komisje odbioru, odbiera-
jące ukończone asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład zadania 
inwestycyjnego.
Protokoły odbioru tych branżowych komisji, muszą być przedłożone podczas pracy ogólnej ko-
misji odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek komisję, że jakość wykonanych robót, w poszcze-
gólnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju ro-
bót, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
8.4.2. Skład komisji końcowego odbioru zadania inwestycyjnego lub obiektu
Komisja końcowego odbioru wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób:

a) nadzór inwestorski - z ramienia zamawiającego – inwestora,
b) kierownik budowy - z ramienia wykonawcy,
c) kierownicy poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-

mienia podwykonawców branżowych,
d) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
e) inspektorzy nadzoru autorskiego,
f) przedstawiciele władzy budowlanej,
g) osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru budowy jest protokół 
odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego, wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć komisji od-
bioru następujące dokumenty:

a) kompletną wielobranżową zatwierdzoną dokumentacje projektową obejmującą realizację 
całego zadania inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie „budowlanej”,

b) dokumentację powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych zadaniem 
inwestycyjnym i kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakcepto-
wanymi przez nadzór autorski oraz  nadzór inwestorski

c) komplet specyfikacji technicznych,
d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla obiektów i robót budowla-

nych oraz instalacyjnych wchodzących w skład zadania inwestycyjnego,
f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu,
g) dziennik budowy i księgę obmiaru,
h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub instytuty 
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naukowe dla potrzeb zamawianego zadania inwestycyjnego,
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze spe-

cyfikacjami technicznymi (ST) oraz programem zapewnienia jakości (PZJ),
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 

wszystkich dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami 
specyfikacji (ST) i programu (PZJ) dotyczące wszystkich obiektów budowlanych oraz 
urządzeń instalacyjnych, objętych danym zadaniem,

l) dokumentację geodezyjną,
m) wyniki badań i pomiarów działania ciągów zasilających instalacji rurowych i kablowych 

dla wszystkich rodzajów mediów.
n) sprawozdanie techniczne powinno również zawierać:
o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branż  realizowanych w ramach kontraktu,
p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz wykonawcze-

go przekazanego  przez  zamawiającego,  zaakceptowanych  przez  autora  projektu  i  za-
twierdzonych przez nadzór inwestorski,

q) uwagi dotyczące warunków realizacji budowy,
r) datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

Jeżeli według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą goto-
we do odbioru końcowego, komisja, w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego budowy lub całego zadania inwestycyjnego.
Wszystkie  zarządzone przez komisję odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 
być spisane i realizowane przez wykonawcę w terminie wyznaczonym przez komisję i na koszt 
wykonawcy.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte kontraktem 
zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inżynierską, a w okresie gwarancyjnym ustalo-
nym w kontrakcie budowle pełnią, przewidywaną projektem, funkcję zgodnie z oczekiwaniami 
inwestora-zamawiającego.
W czasie tego odbioru należy również ocenić trwałość robót związanych z usunięciem wad, 
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Po  podpisaniu  przez  nadzór  inwestorski  zaświadczenia  wypełnienia  gwarancji,  wykonawca 
przedkłada nadzorowi inwestorskiemu stwierdzenie ostateczne o wypełnieniu warunków kon-
traktu i otrzymuje od niego końcowe świadectwo płatności. procedura ta musi być zgodna z od-
powiednią klauzulą „warunków ogólnych” kontraktu.
9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w postano-
wieniach kontraktowych.
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje techniczne (OST i SST) w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN) 
oraz przepisy branżowe (NB), czy też instrukcje. Należy je traktować jako integralną część do-
kumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych, tak jak gdyby tam występowały w cało-
ści. Zakłada się,  że wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. nale-
ży brać pod uwagę ostatnie wydania polskich norm, o ile w dokumentacji lub specyfikacjach nie 
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postanowiono inaczej.
Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle wg polskich norm (PN) i innych 
przepisów, obowiązujących aktualnie w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związa-
nych z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zo-
stały bezpośrednio przywołane w dokumentacji lub specyfikacjach, na równi ze wszystkimi in-
nymi normami i wymaganiami, tam zawartymi.
Zgodnie z ustawą o normalizacji (z dnia12.09.2002 r.) art. 5.3 „stosowanie polskich norm jest 
dobrowolne”.
Normy polskie PN,  przywołane w specyfikacjach technicznych są obowiązujące  dla wyko-
nawcy podczas realizacji robót objętych danym kontraktem.
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