OST-0.0. — Ogélna specyfikacja techniczna
»Budynek garazowo-magazynowy dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym”

SPIS TRESCI

LL0. WISTEP ...ttt ettt et b et ea e st e b e st e et eesateeebeeens 3
1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji teChNICZNE].........eeevviieiiiieiieciieeee e 3
1.2, ZAKIES TODOL......cueiiiiiiiiteieeiee ettt ettt ettt st e st e et e e baeeeanees 3
1.3. Zakres stosowania ogolnej specyfikacji teChniCzne].........ccceeeeveeevieeeciieeeeeeeiiiiieee e, 3
1.4. Podzial specyfikacji teChniCZnyCh..........cccooiiiiiiiiiiiiiee e 3
1.5. Podstawowe okres$lenia i pojecia Specyfikacji TechnicznycCh...........cccoevvviivciiiniieeeeeeenee, 4

1.5.1. KieTOWNIK DUAOWY...cuiiiiiiiiiiiieiie ettt ettt ettt et e e e e e 4
1.5.2. KIETOWNIK TODOT ..ottt ettt et 4
1.5.3. NadZOT INWESTOTSKI ...evveiiiiiiiiiiitieieeiteseee ettt sttt e e e 4
1.5.4. INSPEKLOT NAAZOTU......eiiiiiieiiieciie et ettt e e st e e e e raa e e e e e eennnaeaaeens 5
R T T o (0 1<) 221 L APPSR 5
1.5.6. Inspektor nadzoru aUtOTSKICZO......ccuviieriiieeiiieeiiee ettt e e 5
1.5.7. DZIeNNiK BUAOWY ..covviiniiiiiiiiiecie ettt ettt et e snsaeeeenee 5
1.5.8. Program zapewnienia jJakoSCi (PZJ).......coovvieeoiieiiie et 6
1.5.9. LabOTatOr UM ......coueiiiiiiieiiesieeie ettt sttt sb ettt ettt et e et e e aeeesaaees 6
LT O 1<) G- USSR 6
L5 11, TOIETANCTC. ....eeeieieniieeiieetee ettt ettt et ettt e et e bt esateebeeenseeeenbaeeeensseeeennnes 6
1.5.12. Aprobata tEChNICZNG ........c.ceeeuiiiiiieiiiie ettt st e e st e e e e e e e e e e s nnnaeaaeens 6
1.6. Ogolne warunki prowadzenia robOL..........c.eoviieiiieiiieiiece ettt e 6
1.6.1. Warunki teChNICZNe 1 NOTINY .......ieiiiieeiiiieeiiieecieeeiteeeieeeeieeeeteeesvee e e reeesnaeeesnseeeeneneeas 6
1.6.2. Realizacja obiektow KubaturoWyCh..........cccvvviiiiiiiiiiiiiiceeeee e 6
1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne.........cccceecveerciieeeiiiiiiiieeciie e 7
1.7. Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia robOt.............cccueevieriieiienieeniienie e 7
1.7.1. Przekazanie terenu DUAOWY .......ccccuiieiuiieiiieeeiieeeiie ettt e e e e aaaeaee s 7
1.7.2. Zabezpieczenie terenu BUAOWY........cccieiiiiiiieiieeiieeie ettt ettt e e 7
1.7.3. Tablica INfOrMACYJNA........cccuiiiiiieeiiieeiiee et e et e eeeeetee et eeeae e e saeeesaeeesnaeeeeeesnnnsaeeeens 8
1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia robOt............cccueevieiiiienieniienieeieeieee e 8
1.7.5. OChrona PrzeCiWPOZATOWA.........eeerreeeriieerreeeeireeensreesnsseesssseessseeessseeesssnssseeeessssssssneeeens 8
1.7.6. Materiaty szkodliwe dla 0tOCZENIA..........ccvieuiiiiieiieciceee e 8
1.7.7. Ochrona wiasno$ci publicZne] 1 PryWatne].......c.eeecveeeeiueeeeiieeeniieesieeereeeesieeeeeeevneeeees 8
1.7.8. OGraniCZeni€ ODCIAZEN ....ccueeruvieiieeiieiieeieeiee et eieeeteeteesereesteesabeasbeesnseeseesnseennsneeeennns 9
1.7.9. BezpieczeNStwo 1 hiZICNa PraCy.......ccueeecuieeeiuiieriiieeeiieerieeeeieeeereeesaeeeseaeeeeaeeenaeeensaeeas 9
1.7.10. Ochrona i Utrzymani€ TODO..........eeuirruieriieiieeie ettt ettt ettt e e enreee e 9
1.7.11. Stosowanie prawa 1 iINNYCh PIZEPISOW.......ueeeruiieeiiiieeiieeeiieeeireeeieeeeieeesaeeeseveeeeeeeeees 9
1.7.12. R6wnowazno$¢ norm 1 przepisOw PrawnycCh.........cccecveeieerienieeiiieniiiereeieeeeeieeeenns 10
1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami ZEZWOIEN...........cccueeeiieieeiiieeeiieeeieeeeieeesveeenenaeeeee e e 10
1.7.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych..........cccooviieiiiiiiiiiiiiiieeee e 10
1.8. DoKuUmMEeNtacja Przetar@OWa........cccviercueeeriieeiieeeieeeeireeereeesaeeessseeessseeesseesseeessseesseeensnns 10
1.8.1. Wymagania OZOINE..........cccuieruiieiieiieeieeiie ettt ettt ettt e ste et e eabeenbeeeeebeeeeennaeeens 11
1.8.2. Specyfikacje teChNICZNE. .........oovuiieiiiieciieeee et 11
1.8.3. Przedmiar TODOL......c..coouiiiiiiiieieeeere ettt sttt s 11
1.8.4. Projekt BUdOWIANY......ccc.eiiiiiiiiie ettt e e e e e e e 11
L.8.5. RYSUNKIL.utiiiiiiiiieiit ettt ettt ettt ettt ettt e et e et eenbeeseeesbeeesennsaeens 11
1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCE. ........cccvveerveeerveeesreeesreeessveesnveennnnns 12

Przedsigbiorstwo ,ELPROJEKT” sp. z 0.0. ul. Junakow 3 w Elblagu tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-mail: elprojekt1@wp.pl



mailto:elprojekt1@wp.pl

OST-0.0. — Ogélna specyfikacja techniczna
»Budynek garazowo-magazynowy dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym”

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez nadzor iInWestorsKi.........eeeveeeeiieerieeeiiieeiieeee e 12

1.8.6.2. RySunki pOWYKONAWCZE. .......cccuieriieiiieiiiieiieciie ettt ettt e e e e s eaaee e 12

1.8.7. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektoWa........eveveeerieeiiiie e 12

LL9. KOAY CPV ..ttt et ettt et e at e et e s e s bt e sabeesnsseeeennneeas 13
2.0. MATERIALY ..ottt sttt et a ettt ete et esaeense e neeeenne 13
2.1. Sktadowanie MateriatOW.........c.coiiriiiiiiiiriiieeec et 13
2.2. Inspekcje Wytworni MaterialOW...........cceciieeiiiieiiiiieciee e 13
2.3. Wariantowe stosowanie mMateriatOW...........cccieriieriienieiiiieeiie ettt et 14
3.0 SPRZET ...ttt ettt et et b et a ettt e ae e bt et een e te et e e e nteeenee 14
4.0. TRANSPORT oottt ettt ettt bttt sat e bt et e et eebree e 15
5.0. WYKONANIE ROBOT ..o 15
5.1. ZapleczZe WYKONAWCY......ccuuiiiiiiiiiieiieiie et erite ettt ettt estteesbeesseesnseenseesnseesseeesanseeeeans 16
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........ciiumiimeimeeeseeiieeesesisesssessseessessssessse oo 16
6.1. Program zapewnienia jakoSCl (PZJ)......cccioiiiiiiiiiiiiiee et 16
6.2. Zasady kontroli JaAKOSCI TODOL........cccuiieiiiieiiie ettt ereeere e s eee e s e e e e 17
6.3. PODIETanie ProODEK.........cooiiiiiiiiiieiieie ettt et e et e e e nbaee e 17
6.4. Badania 1 POIMIATY.......cccueieiiieeiiieeiieeeiteeeieeeeteeeeteestreessaseessaeesssaeessseeessseeensssseeeeesennsssees 18
6.5. RAPOTLY DAAAN....ccuiiiiiiiiiiii ettt ettt e et e e e b e e e eensaeeens 18
6.6. Badania prowadzone przez nadzOr INWeEStOTSKi.........eeevuvieriieeeriiieenieeeieeeceee e e e e 18
6.7. Atesty jako$ci materialOw 1 UrZadZen.........cc.eevvieiiieiiieiiieiieeieeeeee et 18
6.8. DOKUMENLY DUAOWY .....viiiiiiieiiiecieece ettt e et e e e e enaeae e e e nnnes 19
6.8.1. DZIENNIK DUAOWY ...couviiiiiiiiiieiiieiie ettt sttt e s eae e aeeeeens 19
6.8.2. KSI€ZA ODIMIATUL....eeeuiiiieiiiieeiie ettt et e e etee et e e etae e st e e eta e e essaeesnbaeesnsaeaeesennnnnnns 20
6.8.3. Dokumenty 1aboratOryJiie........coouieiieiiiiiiieiieeieesee ettt ettt e e naaee e 20
6.8.4. Pozostale dokumenty bUdOWY.........cooveiiiiiiiiiiiciicceeee e e 20
6.8.5. Przechowywanie dokumentOw budOWY.........ccceeuieriiiiieniiieiieieeieeiiee e 20

7.0. OBMIAR ROBOT ..o 20
7.1. Ogolne zasady ODMIATT TODOL........cccuiiriiieiieiieeiieeie ettt e e e e e e aaee e 20
7.2. Zasady okre$lania ilo§ci RoboOt i materialow...........coocvveeiiieiiiiiniiieecee e 21
7.3. Urzadzenia 1 SPIZ&t POMIATOWY......cc.eervteruierieeriienteeieeseteeteessteeseessseesseesssesseesseeenseessneens 21
7.4. Wagl 1 ZaSAAY WAZENIA.......eeeivieeiiieesiieeesiieeeieeeeteeeeieesssseeessseessaseessseesnsaeessseeesseeeessnnnssnes 21
7.5. Czas przeprowadZenia ODIMIATUL........cccuieriieiiierieeiieeie et estteeteesteebeeseteeebeeeenbeeesannaeeens 21
8.0. ODBIOR ROBOT.....cocouuiiumiimeiineiieeiseeesseesssessss sttt 21
8.1. ROdZaje 0dDIOTOW TODOL........couiieiiieiieeiieiie ettt ettt ettt e siae e e areeeens 21
8.2. Odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryCiu........cceeevveeeiieeeiiiieieeeiieeee e 21
8.3, PrzejQCIe OACINKA. ... .eeiiiiiiieiiieiie ettt ettt ettt et et e e et e e etbeeeenraeeeas 22
8.4. OdbIOT KONCOWY TODOL......uiiiciiieeiiieeiiteeiee ettt eie e e et e e stee e e beeesaaeeeenreeeesnsenaneaeeeennnsnnes 22
8.4.1. Zasady ostatecznego 0dbiortl TODOL.........ccuieuiiriieiieeie ettt 22
8.4.2. Sktad komisji koncowego odbioru zadania inwestycyjnego lub obiektu.................... 23
8.4.3. Dokumenty do 0dbioru OStateCZNEEO. ........eevieruieriieiieeiieiee ettt e e e 23

8.5. OAbIOT POZWATANCYJNY....eeeeuvieeririeerrieerteeesteeestreesareesseeeasseeessseeessseeessseesssseesseeessseesnssees 24
9.0. WARUNKI PEATNOSCL....couritmiimmiinriimsisssesessssessssessssssessssesssesssessssessss s ssesssessesons 24
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE ... .ottt ettt sttt e e e e 24

Przedsigbiorstwo ,ELPROJEKT” sp. z 0.0. ul. Junakow 3 w Elblagu tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-mail: elprojekt1@wp.pl



mailto:elprojekt1@wp.pl

OST-0.0. — Ogélna specyfikacja techniczna
»Budynek garazowo-magazynowy dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym”

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna OST, dotyczy warunkéw technicznych oraz sposobow wykona-
nia, procedur kontroli i odbioru robdt budowlanych oraz dla zadania pod nazwa ,,Budynek gara-
zowo-magazynowy dla Zespotu Szkét w Gronowie Gornym”™.

Budynek garazowo-magazynowy zostal zlokalizowany na dziatce nr 49 obreb Gronowo Gorne.

1.2. ZaKkres robot

Budowa budynku garazowo-magazynowego,
Budowa drogi dojazdowej do budynku garazowo-magazynowego,
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku.

1.3. Zakres stosowania ogolnej specyfikacji technicznej

a)

b)

c)

d)

Ogolna specyfikacja techniczna OST wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami techniczny-
mi ,,SST”, stanowi sktadnik dokumentow przetargowych i1 kontraktowych przekazywa-
nych wykonawcy przez zleceniodawce.

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na wy-
konanie robot, wyszczegolnionych w p. 1.2.

Ogolna specyfikacja techniczna ,,OST” zawiera uogdlnione zalecenia techniczne, doty-
czace warunkow oraz sposobéw wykonania robot, procedury zwiazane z kontrola robot i
materialow, a takze zakres kompetencji nadzoru inwestorskiego, podczas realizacji robot,
objetych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.2.

Ogolna specyfikacja techniczna ,,OST-0.0.” precyzuje rdwniez ogdlne warunki obmiaru
robot, warunki platnosci oraz procedury i etapy odbioru robot, ktore sa podane szczego-
towo w specyfikacjach technicznych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu i specy-
fiki prowadzonych robot.

Wszystkie specyfikacje techniczne (OST oraz SST) nalezy rozpatrywac tacznie z kom-
pletna dokumentacja projektowa tj. projektem budowlanym i wykonawczym. Projekt bu-
dowlano-wykonawczy powinien by¢ podstawa, stluzaca do wilasciwego sprecyzowania
warunkéw ujetych w specyfikacjach technicznych.

1.4. Podzial specyfikacji technicznych

Ogolna specyfikacje techniczna ,,OST-0.0.” nalezy odczytywaé i interpretowa¢ w powiazaniu z
ponizej wymienionymi specyfikacjami ,,SST” ujmujacymi cato$¢ probleméw dla zadania inwe-
stycyjnego pod nazwa ,,Budynek garazowo-magazynowy dla Zespotu Szkét w Gronowie Gor-

2

nym”.

Szczegotowe specyfikacje techniczne dotycza realizacji poszczegélnych rodzajow robét. Jest to
uszczegotowienie warunkoéw i sposobow wykonania poszczegdlnych rodzajow i asortymentow
robot oraz podanie wymogoéw, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiarow i1 odbio-
row, dotyczacych konkretnych rozwiazan technicznych.

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna
SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Architektura i konstrukcja
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Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagospodarowanie terenu
SST-3.0. Szczegbdlowa specyfikacja techniczna — Instalacja elektryczna

1.5. Podstawowe okreslenia i pojecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w specyfikacjach technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumie¢ i interpretowaé w na-
stgpujacy sposob:

1.5.1. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
nia interesOw wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych kontraktu.

Zgodnie z ,,Prawem budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiazkow kierownika budowy
nalezy migdzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z dokumentacja projektowa, pozwole-
niem na budowg, normami, specyfikacjami technicznymi, przepisami BHP i poleceniami
nadzoru inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

e) wstrzymanie robot wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. ¢) 1 wpisanie tej decyzji do
dziennika budowy,

f) zawiadomienie nadzoru inwestorskiego o wstrzymaniu robot,

g) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h) organizacja odbioréw dla robot zanikajacych, cz¢sciowych i koncowych,

1) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgloszenie obiektu do odbioru koncowego,

k) terminowe usunigcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.

Szczegbdlowe uprawnienia kierownika budowy sa zawarte w art. 23 1 24 prawa budowlanego.

1.5.2. Kierownik roboét

Osoba posiadajaca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robdt bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robot objetych kontraktem.
Kierownik robdt podlega bezposrednio kierownikowi budowy 1 nadzorowi inwestorskiemu.
Odpowiada on za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacjami,
normami oraz poleceniami kierownika budowy.

1.5.3. Nadzor inwestorski

Nadzoér inwestorski reprezentuje interesy inwestora wobec generalnego wykonawcy robot, ak-
ceptuje formalnie rozwiazania techniczne dokumentacji i specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje
prawidtowa realizacje i kontrolg robdt, zgodnie z zawartym kontraktem.

Nadzorowi inwestorskiemu podlegaja bezposrednio inspektorzy roznych specjalnos$ci, wystepu-
jacych na danej budowie.

Nadzor inwestorski powinien mie¢ na terenie budowy stosownie wyposazone i urzadzone biuro.
Decyzja nadzoru inwestorskiego wpisana do dziennika budowy jest wiazaca dla wykonawcy ro-
bot i budowy.

Nadzor inwestorski jest to osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez za-
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mawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt 1 administrowanie kontraktem.
1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia, powolany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio nadzorowi inwestorskiemu, a do
jego obowiazkow nalezy:

a) sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatow i wykonanych robot,

b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robot z dokumentacja techniczna, specy-
fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami nadzoru inwestorskiego i pozwoleniem
na budowe,

c) sprawdzenie i odbidr robot zanikajacych,

d) uczestnictwo w probach i1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, przygotowanie i
udziat w odbiorach gotowych obiektéw, przekazanie tych obiektéw uzytkownikowi oraz
kontrola rozliczen robot 1 budowy.

Inspektor nadzoru ma prawo:

a) wydawac kierownikowi robd6t, potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia do-
tyczace usunig¢cia wad wykonania robot, wad uzytych materiatéw lub nieprawidlowego
wykonania prob,

b) zada¢ od kierownika robot dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajaca wymagane prawem uprawnienia, bedaca autorem
dokumentacji projektowej objetej kontraktem lub jej branzowej czgsci.

1.5.6. Inspektor nadzoru autorskiego

Projektant, czyli osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, na zadanie inwestora ma obo-
wiazek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
1. zgodno$¢ materiatdéw i robot z rozwigzaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. mozliwos¢ wprowadzenia zamiennych rozwiazan w stosunku do rozwigzan projekto-
wych jezeli sa one zgloszone na pisSmie przez kierownika budowy lub nadzér inwestorski,
oraz branie udziatu w naradach roboczych i komisjach odbioru.
Projektant pelniacy funkcje inspektora nadzoru autorskiego ma prawo w trakcie realizacji budo-
wy:
a) wstepu na budowe i dokonywania wpiséw do dziennika budowy,
b) zadania wstrzymania robot (przez nadzor inwestorski) potwierdzonego wpisem do dzien-
nika budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie robot lub rodzaj uzytych materialow jest nie-
zgodny z dokumentacja, czy tez sztuka budowlana.

1.5.7. Dziennik budowy

Jest to urzgdowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajace-
go, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robot oraz zdarzen i okoliczno$ci, zacho-
dzacych w toku realizacji robot:
a) Forme dziennika budowy oraz sposéb jego prowadzenia okresla szczegdtowo ustawa
,»Prawo budowlane” z dn. 7.07.1999 roku oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z
dn. 19.11.2001 r. (Dz. Ust. Z 2001 r. Nr 138),
b) Przed rozpoczeciem robot, nalezy w dzienniku budowy dokonaé¢ wpisu osob, ktorym po-
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wierzono kierownictwo, nadzor 1 kontrolg techniczng poszczegdlnych asortymentoéw ro-
bot. Osoby te sa obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjgcie tych funkcji.
W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i1 prob oraz uwagi 1
wnioski wykonawcy czy tez inspektorow nadzoru, dotyczace przebiegu robot. Dziennik budowy
stuzy réwniez do wymiany korespondencji technicznej pomig¢dzy nadzorem inwestorskim, wy-
konawca oraz projektantami.

1.5.8. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Opracowanie, w ktorym wykonawca robdt przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez zamawiajacego (inwestora), wyposazona w niezbedne
atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i préb zwiazanych z ocena jakosci i
przydatnosci wszelkich materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materialy

Sa to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego. Tworzywa te musza
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi i musza by¢ zaakcep-
towane przez nadzor inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, chyba, ze doku-
mentacja 1 specyfikacja to dopuszcza jako ,,materiat z odzysku™.

1.5.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedzial dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiarow lub parametrow
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatdéw, wyrobow lub robot.

Materiaty 1 wyroby musza $cisle miesci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez doku-
mentacjg, specyfikacje techniczne lub normy.

Tolerancje podlegaja ciagtej kontroli wykonawcy 1 nadzoru inwestorskiego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal jednoznacznie okreslony, roboty nalezy wykonywacé z prze-
cigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna
Jest to dokument wydany przez uprawniona do tego instytucj¢ badawcza (na wniosek wytworcy

danego materiatlu lub preparatu) i zawierajacy jednoznacznie pozytywna oceng techniczna bada-
nego wyrobu oraz jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach.

1.6. Ogolne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejsco-
we oraz inne normy, przepisy 1 wytyczne, ktore sa przywolywane w dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposob sa zwigzane z robotami objgtymi kontraktem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 norm, podczas calego okresu realizacji kontraktu.

W szczeg6lnos$ci wykonawca bedzie sig¢ stosowat do ustawy z dn. 7.07.1994 r., pt. ,,Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r. poz. 1126).

1.6.2. Realizacja obiektow kubaturowych

Realizujac obiekty kubaturowe 1 ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, wykonawca po-
winien stosowac si¢ do:
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a) rozporzadzenia ministra gospodarki przestrzennej 1 budownictwa, z dn. 14.12.1994 r,
b) przepisoOw dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych PBUE z 1980 r,
c) warunkéw technicznych odbioru 1 eksploatacji instalacji elektrycznych COBO z 1997 r,
d) obligatoryjnych norm polskich (PN),
e) warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I,
f) rozwiazan technicznych, zgodnych z diugoletnia praktyka inzynierska, przy realizacji
obiektow kubaturowych oraz ze sztuka inzynierska.
1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom, okreslonym w art. 10 usta-
wy ,,Prawo budowlane”, w normach polskich (PN), specyfikacjach technicznych oraz w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie oceny zgodnosci wzoru de-
klaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te musza spetnia¢ warunki okreslone w od-
powiednich normach przedmiotowych oraz specyfikacjach technicznych i1 posiada¢ aprobatg
nadzoru inwestorskiego. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa sformutowania zawarte w
ustawie pt. ,,prawo budowlane” oraz w obligatoryjnych normach polskich (PN).

1.7. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wbudowanych materiatéw oraz kontrolg i prawidto-
wos$¢ wykonania robot, ktére musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (inwestor) w terminie okreslonym w kontrakcie, przekaze wykonawcy teren przy-
sztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.
Nalezy rowniez przekaza¢ dziennik budowy, ksigge obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze doku-
mentacji projektowej 1 dwa komplety specyfikacji technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow podanych przez jednostki opiniujace
1 uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terendow, na ktorych prowadzone
beda prace budowlane, objgte kontraktem. Przed rozpoczgciem robot, wykonawca jest zobowia-
zany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu trwatych punktéw po-
miarowych, az do odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy, w calym okresie
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

a) zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa pracy 1 pobytu osob, wykonujacych czynnosci,
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpie-
czenie terenu budowy, przed dostgpem 0s6b niepowotanych

b) fakt przystapienia do robot, wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem, w
sposob uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez nadzor inwestorski. Teren objgty robotami, bgdzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, beda utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres prowadzenia robot.
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1.7.3. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowac, na terenie budowy tablicg¢ informacyjna, wyko-
nang z trwalego materiatu i opisana w trwaty i czytelny sposob, w jezyku polskim.
Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z nadzo-
rem inwestorskim, przy wjezdzie na plac budowy.
Wykonawca zapewni:

a) wykonanie, zainstalowanie i o$wietlenie tablicy,

b) utrzymanie tablicy w catym okresie prowadzenia robot,

c) demontaz tablicy po zakoficzeniu robot.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia wykonawca bgdzie stosowac si¢ do:
a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627),
b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628),
c) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Majac na wzgledzie w/w wymagania, wykonawca bedzie lokalizowal swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowat srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegaé przepisdw przeciwpozarowych, musi tez utrzymywac sprawny
sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegdtowe przepisy na terenie baz produkcyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach.

Speienie tych warunkéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektoréw Strazy Pozarne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia robot, albo przez personel wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopusz-
czone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialdow, wywotujacych szkodliwe promieniowanie, o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe, uzyte do robot, beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu, szkodli-
wos$¢ ta zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczen-
stwa w czasie wbudowywania.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji nadzoru inwestor-
skiego, a ich uzycie spowodowalo zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie
wykonawca.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i za urza-
dzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych robét,
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jezeli informacje o tych instalacjach zostaly wykazane na planie lokalizacji budowy, dostarczo-
nym przez zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢, od wtadz 1 wlascicieli tych urzadzen, potwierdzenie prawdziwo-
$ci w/w informacji przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca, w ramach swoich robot i obowiazkdéw, zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpie-
czenie tych urzadzen i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy.

Wykonawca musi zawiadomi¢ odpowiednie instytucje oraz nadzor inwestorski, o terminie 1 za-
kresie robot, zwigzanych z czasowym lub trwatym przelozeniem w/w instalacji lub urzadzen
podziemnych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, wykonawca powinien powiadomi¢ nadzor
inwestorski oraz zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw, bowiem wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziem-
nych, spowodowane jego dziataniem, jezeli urzadzenia te zostaty wykazane w materiatach prze-
kazanych przez zmawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen

Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ pojazdu pod-
czas transportu materiatOw 1 wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewo6z
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia
od wlasciwych wiladz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony nadzor inwestorski.
Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za usunigcie wszelkich szkod, ktore nalezy
naprawi¢ zgodnie z poleceniem nadzoru inwestorskiego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt, wykonawca musi przestrzega¢ przepisoOw, dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ i1 utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez, stuzaca dla ochrony zycia i zdrowia osob, zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczego6lnosci wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP, wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych, z dn.
28.03.1972 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43).

Wszelkie koszta, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 po-
winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz za wszelkie materialy i urzadze-
nia uzywane do realizacji robdt objetych kontraktem, od daty przejecia placu budowy do daty
koncowego odbioru.

Stan utrzymania placu budowy podlega statej kontroli nadzoru inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez witadze centralne 1 miej-
scowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa zwiazane z omawianymi robotami. Jest w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych, podczas catego okresu re-
alizacji budowy.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych 1 jest w peini odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania opatentowanych urzadzen lub me-
tod. O dzialaniach wykonawcy w tym zakresie, musi by¢ informowany nadzoér inwestorski.
Przyjmuje sig, ze wszelkie koszty, zwiazane z wypelieniem wymagan patentowych, nie podle-
gaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.12. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach kontraktowych, przywotlane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
powinny spetni¢ materiaty, sprzgt lub roboty, obowiazuja postanowienia najnowszego lub popra-
wionego wydania tych dokumentow. Stosowanie innych rownowaznych norm jest mozliwe jedy-
nie po akceptacji tego faktu przez nadzoru inwestorskiego.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska, na wlasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich instytu-
cji. Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na po-
byt, zezwolenia na przejazd ci¢zkiego lub ponad gabarytowego sprzgtu, na rozpoczgcie robot lub
zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia, wykonawca powinien przedstawi¢ nadzor
inwestorski listg¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia robdt zgodnie
Z programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznos$ci publicznych, zamawiaja-
cy stworzy harmonogram, do wykonania przez wykonawcg, w pelni udokumentowanych wnio-
skow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkow robot.

Jezeli wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych
ze zbyt p6znym wykonaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot, poniesie zamawiaja-
cy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji 1 sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestni-
czenie w procedurach badan i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja wykonawcy z odpowiedzial-
nosci, zwigzanych z kontraktem.

1.7.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkowni-
kami 1 administratorami:

1. urzadzen energetycznych,

2. urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych,

3. urzadzen telekomunikacyjnych,

4. urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe administratoréw i uzytkownikoéw urzadzen udostgpni zamawiajacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) instrukcje dla oferentow,
b) warunki kontraktowe,
c) specyfikacje techniczne,
d) przedmiar robot,
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e) dokumentacja projektowa.
1.8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot, jakos¢ wbudowanych materia-
tow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) 1 polece-
niami nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa, ST i1 wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy przez nadzor in-
westorski, stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich, sa obowia-
zujace dla wykonawcy tak samo, jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci, wymieniona w ogo6lnych warunkach umowy.

Wykonawca powinien przygotowac 1 przedstawi¢, do akceptacji nadzoru inwestorskiego, meto-
dy wykonania robodt, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gtéwnego elementu robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ nadzor inwestorski.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaro6w okreslonych
na podstawie odczytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje techniczne

Sa to dokumenty przetargowe, precyzujace i uscislajace wymagania oraz warunki dotyczace wy-
konania kontroli 1 odbioru rob6t objetych kontraktem.

Zalecenia oraz procedury przywotane w specjalizacjach, musza by¢ respektowane i realizowane
przez wykonawcg, na rdwni z rozwigzaniami projektowymi i1 poleceniami nadzoru inwestorskie-
go.

Specyfikacje techniczne dziela si¢ na:

a) o0golna specyfikacje techniczng ,,OST-0.0.”, obejmujaca wymagania ogdlne, dotyczace
realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego, realizowanego przez wykonawcg w ra-
mach zawartego kontraktu.

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ,,SST”, dotyczace poszczegdlnych rodzajéow robodt
i/lub obiektow, wyszczegdlniono w ,,OST-0.0.”. Jest to uszczegdtowienie, (W stosunku
do dokumentacji projektowej), warunkdéw i1 sposobow wykonania poszczegolnych rodza-
jow robot oraz badan, kontroli i procedur odbioru koncowego.

1.8.3. Przedmiar robot

Przedmiar robot jest lista pozycji podajacych opisy i1 szacowane ilo$ci pracy do wykonania we-
dtug kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowg (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego).

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia
na budowg, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowg.

W razie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego automatycznie uchylana zostaje
decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 36 a, p. 112 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczaja wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone wykonawcy przez nadzor inwestorski zgodnie z kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
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czenia, probki, wzory, modele, podrgczniki obstugi 1 konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobnej natury, dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez nadzor inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie rysunkéw, wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje, na wtasny koszt 1 przedtozy je nadzorowi inwestor-
skiemu do zatwierdzenia.

Dodatkowo, poza specyfikacjami, rysunkami 1 innymi informacjami zawartymi w kontrakcie,
wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne po-
trzebne do wykonywania robot oraz do okreslenia parametrow technicznych wymaganych w
kontrakcie.

Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czg$ciach, ale kazda przedtozona cz¢$¢ musi
by¢ w dostatecznym stopniu kompletna, by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upo-
waznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez nadzor inwestorski

Nadzoér inwestorski powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez wykonawce w ciagu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi nadzoru inwestorskiego uwaza si¢ za przyjete przez wykonawce, jezeli w ciagu 7 dni
od ich otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwlocznie uzupetni dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone nadzorowi inwestor-
skiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca dostarczy
nadzorowi inwestorskiemu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 egz. dla
kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzycia, lub wykorzystany
przez zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 dni przed data
przekazania.

1.8.7. Zgodnos¢ robodt z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne (OST 1 SST) stanowia czg$¢ sktadowa do-
kumentdéw kontraktu, na realizacj¢ okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warunki,
wyszczegolnione chocby w jednym z nich, sa obowiazujace dla wykonawcy w taki sposob, jak-
by zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ blgdow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich ujawnieniem powinien natychmiast powiadomi¢ nadzér inwestorski, ktory spowoduje do-
konanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towa 1 specyfikacjami technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty 1 certyfikaty.

Dane techniczne, okreslone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszcza si¢ odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu tolerancji lub po akceptacji
nadzoru inwestorskiego.

Cechy materiatow 1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé duza zgodnos¢ z
zatlozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku nieuzasadnionego zwigkszenia ilosci robot lub niewlasciwego ich wykonania,
wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja wykonawce robot.

W przypadku gdy wbudowane materiaty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub specy-
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fikacjami, a odstepstwa te nie uzyskaja akceptacji nadzoru inwestorskiego, to takie materiaty
beda niezwlocznie usunigte i zastapione wlasciwymi, a roboty rozbiorkowe beda wykonane na
koszt 1 ryzyko wykonawcy.

1.9. Kody CPV
45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektéw budowlanych
2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktorych wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. Ponadto materialy te
musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate techniczna
oraz certyfikat zgodnos$ci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materialow, dostarczy nadzorowi inwestorskiemu wszystkie atesty wytworcy lub $wia-
dectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ stosowanych materiatow wraz z probkami, ewentual-
nie $wiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna by¢
udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatdw budowlanych na plac budowy.

Wykonawca, zgodnie z kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwiazane z dostarczeniem 1 sktado-
waniem materiatow na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materialy, pozyskane z rozbidrek lub wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad wg wymagan kontraktu lub wskazan nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy w
sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor inwestorski. Jezeli nadzor inwestorski ze-
zwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t niz te dla ktorych zostaty zakupio-
ne, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez nadzor inwestorski.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sig, ze nie bgdzie przyjgty i zostanie usunigty na koszt
wykonawcy oraz nie zaplacony.

2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byty zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byty dostgpne do
kontroli przez nadzér inwestorski

Zabezpieczenie materialow, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposoOb ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatow i1 pory roku oraz uwzglednia¢ ochrong srodowiska.
Miejsce czasowego sktadowania materialdéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych 1 strzezonych przez wykonawce oraz zaakceptowanych przez
nadzor inwestorski.

2.2. Inspekcje wytworni materialow

Wytwornie materiatdw przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane
przez nadzor inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkeji 1 jakosci
sktadnikéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz receptur wykonanych
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przez laboratoria. Dotyczy to w szczegolnosci wykonania, transportu i ukladania mieszanki beto-
nowej.

Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli
beda stanowily podstawe do akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci 1
zgodnosci.

W przypadku gdy nadzor inwestorski bgdzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastgpujace warunki:

a) nadzor inwestorski bedzie mial zapewniona wspdlpracg i pomoc wykonawcy oraz produ-
centa 1 dostawcy materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

b) nadzor inwestorski bedzie miat wolny wstgp w dowolnym czasie do tych czgsci wytwor-
ni gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji omawianych ro-
bot

c) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu, nie nalezacym do wykonawcy robot, wykonawca
uzyska dla nadzoru inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach, ktore uzna za niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne dopuszczaja mozli-
wos$¢ wariantowego zastosowania materiatow uzywanych na budowie, wykonawca ma obowia-
zek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwos$ci, powiadomi¢ nadzor inwestorski na trzy tygodnie
przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materialdw niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub specy-
fikacje, wymaga uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz formalnej akceptacji nadzoru inwestor-
skiego, po przedtuzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgo-
dy nadzoru inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do realizacji robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach (OST 1 SST)
lub w projekcie organizacji robot, akceptowanym przez nadzor inwestorski. W przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzegt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez nadzor inwestorski.

Liczba 1 wydajnosci sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach nadzoru inwestorskiego
1 w umownym terminie.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzgtu powinna by¢ zgodna z normami ochrony $rodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentow, potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sa one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowac eksploatowany sprz¢t oraz naprawia¢ lub wymienia¢ nie-
sprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje $cisle rodzaju sprzgtu lub dopusz-
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cza mozliwos¢ wariantowego uzycia réznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych robotach,
wowczas wykonawca powinien powiadomi¢ nadzér inwestorski na piSmie, o swoim zamiarze
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzgtu.

Wybrany sprzet po akceptacji nadzoru inwestorskiego nie moze by¢ poézniej dowolnie zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowos$ci, zostana przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

Stan techniczny i1 gotowo$¢ sprz¢tu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez nadzér inwe-
storski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpty-
na niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materialow 1
ochrong §rodowiska oraz stan drog.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, musza spetnia¢ wymagania i ograniczenia,
wynikajace z przepisow o ruchu drogowym, odnoszace si¢ do dopuszczalnych obciazen na osie,
maksymalnych gabarytow przewozonych elementdéw 1 do innych parametrow technicznych.
Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia robodt, zgodnie z harmono-
gramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach, wskazaniami
nadzoru inwestorskiego i w terminie okreslonym kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie nadzoru inwestorskie-
g0, beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco, bez wezwania, na wlasny koszt, usuwac¢ wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do te-
renu budowy.

Stan techniczny $rodkow transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez nadzor inwe-
storski.

Koszty transportu wszelkich materialdéw na odktad pokryte sa do ... km.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, czy tez poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko-
sci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez nadzor inwestorski.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczanie wysokos$ci przez inspektora nadzoru, nie zwal-
nia wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru 1 wyznaczenia.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu robot zosta-
na, jesli wymagac tego bedzie nadzor inwestorski, poprawione przez wykonawce na jego wlasny
koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robdt. Skutki finansowe powstate z
tego powodu ponosi wykonawca.

Decyzje nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez ele-
mentéw wykonanych robot powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, a takze na normach (PN) i przepisach.
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Przy podejmowaniu tych decyzji nadzor inwestorski powinien uwzglednia¢ wyniki badah mate-
riatéw 1 robdt oraz rozrzuty, normalnie wystgpujace w czasie produkcji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywatl i zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu robot prze-
strzegajac warunkow bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska
oraz w sposob nie kolidujacy z wykonanymi robotami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji nadzoru inwe-
storskiego, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on w kompleksowy spo-
sob, zamierzony plan wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwa-
rantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(OST 1 SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez nadzorowi inwestorskiemu.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) powinien zawierac:

A/czesé 0gdlna opisujaca:

a) organizacjg realizacji robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

b) organizacjg ruchu na budowie oraz oznakowanie,

c) warunki bhp,

d) wykaz zespotéw roboczych i podwykonawcoOw roznych specjalno$ci, branz oraz ich kwa-
lifikacje 1 referencje,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych ele-
mentow robdt budowlanych oraz instalacyjnych,

f) system i procedurg wewngtrznej kontroli u wykonawcy i podwykonawcow,

g) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli,

h) opis wlasnego laboratorium lub laboratoriow wspoétpracujacych,

1) sposob i1 formg archiwizowania wynikéw badan, pomiarow oraz wnioskow 1 korekt w
procesach technologicznych, ktére musza by¢ przekazywane na biezaco nadzorowi inwe-
storskiemu.

B/czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt budowlanych oraz instalacyj-
nych:

a) wykaz maszyn i1 urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia pomiaro-
wo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzedzi 1 urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

c) rodzaje 1 1losci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 przetadunku mate-
riatow sypkich i gotowych elementow budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposob zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkéw przed
utratg ich wlasciwosci,

e) sposob 1 procedurg pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwa-
rzania mieszanki betonowej 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot budowla-
nych oraz montazu podzespotow instalacyjnych. Powinien by¢ okreslony rodzaj i czgsto-
tliwos$¢ badan oraz pobierania probek, czy tez legalizacji i sprawdzenia urzadzen itp.,
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f) sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Projekt programu zapewnienia jako$ci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia nadzorowi
inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzula warunkéw kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiagnac za-
tozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna i kompleksowa kontrolg robot 1
jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, labo-
ratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i1 badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, nadzor inwestorski moze zada¢ od wykonawcy przepro-
wadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca begdzie przeprowadzal pomiary i badanie materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca wykonanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
1 specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslo-
ne w specyfikacjach technicznych, normach (PN) 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam dokladnie sprecyzowane, nadzor inwestorski ustali czas 1 zakres kontroli, jaki jest nie-
zbedny, aby zapewnic realizacje¢ robodt, zgodnie z kontraktem. wykonawca dostarczy nadzorowi
inwestorskiemu dokumentacj¢ stwierdzajaca, ze wszystkie stosowane urzadzenia i caty sprzgt
badawczy posiada wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wyma-
ganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzor inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Nadzoér inwestorski powinien kazdorazowo przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, nadzor inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow 1 dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi wykonaw-
ca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie nadzoru inwestorskiego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zosta-
na przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek do-
starczone przez wykonawcg, powinny by¢ zatwierdzone przez nadzor inwestorski.

Probki dostarczone przez wykonawceg do badan, wykonywanych na zlecenie nadzoru inwestor-
skiego, musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposob uzgodniony z nadzorem inwe-
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storskim.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikacjach
technicznych stosowac nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez nadzor inwe-
storski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ nadzor
inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu.

6.5. Raporty badan

Wykonawca zobowiazany jest przekazywac¢ nadzorowi inwestorskiemu kopie raportow z wyni-
kami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapew-
nienia jakos$ci (PZJ).

Wyniki badan musza by¢ przekazywane nadzorowi inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.6. Badania prowadzone przez nadzor inwestorski

Kontrola jakosci i procedury zatwierdzenia wymagaja, aby nadzor inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wy-
twarzania. Dla wypetnienia tego obowiazku, wykonawca 1 wytworca powinni zapewni¢ nadzoro-
wi inwestorskiemu wszelka niezbedna pomoc.

Nadzoér inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez wy-
konawceg, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot, z wymaganiami specyfikacji technicznych
(OST 1 SST) na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawcg.

Nadzor inwestorski moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to nadzor inwestor-
ski powinien poleci¢ wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. W ta-
kim przypadku catkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek, ponie-
sione zostang przez wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, nadzor inwestorski moze dopu-
$ci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z wa-
runkami sprecyzowanymi w specyfikacjach (ST).

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda
partia materiatow, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawceg nadzorowi inwestorskiemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, to ta-
kie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym zamawiajacego (in-
westora) 1 wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy, do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Dziennik ten musi by¢ prowadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z
2001r.)
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebie-
gu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem wykonawcy 1 nadzoru inwestorskiego lub in-
spektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
a) datg przekazania wykonawcy terenu budowy,
b) datg przekazania przez zamawiajacego kompletu dokumentacji projektowej tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
c) uzgodnienie przez nadzor inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) 1 harmono-
gramow robot,
d) terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia poszczegolnych elementdéw i rodzaju robot,
e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
f) uwagi i polecenia nadzoru inwestorskiego,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robodt przez nadzor inwestorski z podaniem powodu,
h) zgloszenie i daty odbioru robdt zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,
1) zgloszenie odbioru koncowego catej budowy,
J) wyjasnienia, propozycje i uwagi wykonawcy,
k) stan pogody i1 temperatur¢ powietrza, w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym, w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
1) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,
m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji robot,
n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
o) dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem wykonawcy tych badan,
p) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
q) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy oraz podwykonawcdéw, wpisane do dziennika bu-
dowy, musza by¢ przedtozone nadzorowi inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje nad-
zoru inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, adresat tj. wykonawca podpisuje, z zazna-
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czeniem ich przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje nadzor inwestorski do zajgcia stanowiska na pi-
$mie.

Projektant nie bedac strona kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich pole-
cen wykonawcom poszczegolnych rodzajow robot.

Dziennik budowy prowadzony przez wykonawce calego zadania inwestycyjnego, obejmuje
wszystkie realizowane, w ramach kontraktu, obiekty budowlane i technologiczne wraz z wypo-
sazeniem instalacyjnym oraz infrastruktura, drogami i przytaczami instalacyjnymi. Dziennik bu-
dowy oraz cala dokumentacja budowy musza by¢ prowadzone w jezyku polskim.

6.8.2. Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego ro-
dzaju i elementu robot. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jed-
nostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 1 wpisuje do ksiggi obmiaru. Kazdy spe-
cyficzny rodzaj robdt budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mie¢ swoja
indywidualng ksigge obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdzial w ogélnej ksigdze obmiaru.
Ksigga ta musi by¢ zszyta, z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany pomiar powinien by¢
poswiadczony podpisem 1 data przez branzowego inspektora nadzoru. Kwestie sporne rozstrzyga
wykonawca oraz nadzoér inwestorski.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Dokumenty te stanowia obowiazkowy zatacznik do protokotu o odbiorze robdt oraz o odbiorze
ostatecznym budowy i powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie nadzoru inwestorskiego.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego czy tez budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy wykonawcy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoly z odbioréw czgsciowych lub robot zanikajacych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ stuzbowa.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

W/w dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w biurze wykonawcy. Zaginigcie kto-
regokolwiek z w/w dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla nadzoru inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z rysunkami 1 spe-
cyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Beda to jednostki,
adekwatne do charakteru realizowanych robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesigczne;]
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platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie, lub oczekiwanym
przez wykonawcg i nadzor inwestorski.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bgda obmierzone po-
ziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych,
jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Armatura i urzadzenia technologiczne beda liczone w sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Jezeli urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych to wykonawca begdzie posia-
da¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caly okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom okreslo-
nym w specyfikacjach. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac, przez caty czas, za-
chowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez nadzor inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czgsciowym odbiorem czgsci ro-
bot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany podwykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczo-
ne, w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z
nadzorem inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od charakteru i skomplikowania robdt oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym gldéwnym eta-
pom odbioru technicznego, dokonywanego przez nadzér inwestorski oraz branzowych inspekto-
row nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych podwykonawcoéw oraz wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbior odcinka robdt lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

c) odbior koncowy budowy lub obiektu,

d) odbidr ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng zakryciu i
beda niedostepne.
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Odbi6r ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje nadzér inwestorski w asyscie branzowego inspektora nadzoru.

Gotowos¢ danego fragmentu robot do czgsciowego odbioru, zglasza bezposredni podwykonawca
poprzez wykonawceg, wpisem do dziennika budowy, z rdwnoczesnym powiadomieniem nadzoru
inwestorskiego z propozycja terminu odbioru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia nadzor inwestorski na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustalenia-
mi, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

8.3. Przejgcie odcinka

Przejecie odcinka robdt dokonuje sig tak, jak przy przejeciu koncowym robot wg zasad, okreslo-
nych w odpowiednich postanowieniach niniejszej specyfikacji ogolnej (OST).
Przejgcie odcinka polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych roboét i dotyczy:

a) kazdego odcinka robdt lub obiektu wchodzacego w sktad zadania inwestycyjnego, objg-
tego kontraktem, w odniesieniu do ktdrego, w zalaczniku do oferty oraz w kontrakcie
ustalono osobny termin ukonczenia robot budowlanych 1 kompletnego wyposazenia in-
stalacyjnego.

b) kazdej dajacej si¢ wydzieli¢ 1 jednoznacznie okresli¢, znaczacej czgsci robot budowla-
nych (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktora albo zostata kompletnie ukonczona,
albo zostala zaje¢ta 1 jest juz uzytkowana przez zamawiajacego

c) kazdej czgsci robot, ktéra zamawiajacy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem calego zadania inwestycyjnego, objetego kontraktem

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robodt

Odbiodr koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
robot objetych kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartos$ci.

Gdy catos$¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie cat-
kowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym proby koncowe przewidziane przepisami
1 kontraktem, wykonawca zawiadamia o tym fakcie nadzor inwestorski.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Nadzor inwestorski zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pismie.

Odbidr ostateczny catosci robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie po prze-
kazaniu nadzorowi inwestorskiemu kompletu dokumentéw, niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad komisji odbioru wyznacza i wysyla zapro-
szenia nadzorowi inwestorskiemu.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja odbioru, powotana przez zamawiajacego, przy
obowiazkowym udziale nadzoru inwestorskiego, wykonawcy oraz podwykonawcow robot cze-
sciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja-
mi.

W toku odbioru ostatecznego budowy, komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen, przyjetych w
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trakcie odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywa-
nia robdt uzupetniajacych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robdt poprawkowych komisja moze przerwacé swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtownej komisji odbioru zadania inwestycyjnego, dopuszcza
si¢ 1 zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych 1 wyposazonych
poszczegbdlnych obiektéw wchodzacych w sktad danego zadania inwestycyjnego.

Prace ogdlnobranzowej komisji odbioru, moga poprzedza¢ branzowe komisje odbioru, odbiera-
jace ukonczone asortymenty robo6t dla poszczegdlnych obiektow, wchodzacych w sktad zadania
inwestycyjnego.

Protokoty odbioru tych branzowych komisji, musza by¢ przedtozone podczas pracy ogolnej ko-
misji odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktorakolwiek komisje, ze jakos¢ wykonanych robot, w poszcze-
gblnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju ro-
bot, komisja dokona potracen oceniajac pomniejsza warto§¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sklad komisji koncowego odbioru zadania inwestycyjnego lub obiektu

Komisja koncowego odbioru wykonuje swoje czynnosci przy udziale n/w osob:
a) nadzor inwestorski - z ramienia zamawiajacego — inwestora,
b) kierownik budowy - z ramienia wykonawcy,
c) kierownicy poszczegolnych asortymentéw robdt budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-
mienia podwykonawcé6w branzowych,
d) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
e) inspektorzy nadzoru autorskiego,
f) przedstawiciele wladzy budowlane;,
g) osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru budowy jest protokot
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego, wykonawca zobowigzany jest skompletowac 1 dostarczy¢ komisji od-
bioru nastgpujace dokumenty:
a) kompletna wielobranzowa zatwierdzona dokumentacje projektowa obejmujaca realizacje
calego zadania inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie ,,budowlane;j”,
b) dokumentacje powykonawcza dotyczaca wszystkich obiektow i branz obj¢tych zadaniem
inwestycyjnym 1 kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakcepto-
wanymi przez nadzor autorski oraz nadzor inwestorski
c) komplet specyfikacji technicznych,
d) protokoty komisyjnego odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e) protokoty komisyjnego czg¢$ciowego odbioru dokonanego dla obiektow i robot budowla-
nych oraz instalacyjnych wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego,
f) protokoty komisyjnego przejecia odcinka robot lub obiektu,
g) dziennik budowy i ksigge obmiaru,
h) komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub instytuty
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naukowe dla potrzeb zamawianego zadania inwestycyjnego,

1) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze spe-
cyfikacjami technicznymi (ST) oraz programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

j) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

k) sprawozdanie techniczne zawierajace opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie
wszystkich dostgpnych wynikow badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
specyfikacji (ST) 1 programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektow budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, objgtych danym zadaniem,

1) dokumentacj¢ geodezyjna,

m) wyniki badan i pomiaréw dziatania ciagdw zasilajacych instalacji rurowych i kablowych
dla wszystkich rodzajow mediow.

n) sprawozdanie techniczne powinno roéwniez zawierac:

o) zakres 1 lokalizacjg obiektow oraz wykaz branz realizowanych w ramach kontraktu,

p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz wykonawcze-
go przekazanego przez zamawiajacego, zaakceptowanych przez autora projektu i za-
twierdzonych przez nadzor inwestorski,

q) uwagi dotyczace warunkéw realizacji budowy,

r) datg rozpoczgceia i zakonczenia robot.

Jezeli wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda goto-
we do odbioru koncowego, komisja, w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego budowy lub catego zadania inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ odbioru roboty poprawkowe lub uzupetiajace powinny
by¢ spisane i realizowane przez wykonawce w terminie wyznaczonym przez komisjg 1 na koszt
wykonawcy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete kontraktem
zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuka inzynierska, a w okresie gwarancyjnym ustalo-
nym w kontrakcie budowle pelnia, przewidywana projektem, funkcj¢ zgodnie z oczekiwaniami
inwestora-zamawiajacego.

W czasie tego odbioru nalezy réwniez oceni¢ trwalo$¢ robot zwiazanych z usunigciem wad,
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Po podpisaniu przez nadzoér inwestorski zaswiadczenia wypelnienia gwarancji, wykonawca
przedklada nadzorowi inwestorskiemu stwierdzenie ostateczne o wypelnieniu warunkow kon-
traktu i otrzymuje od niego koncowe $wiadectwo ptatno$ci. procedura ta musi by¢ zgodna z od-
powiednia klauzula ,,warunkéw ogdlnych” kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Calos¢ spraw zwiazanych z platno$ciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postano-
wieniach kontraktowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specytikacje techniczne (OST i SST) w r6znych miejscach powotuja si¢ na polskie normy (PN)
oraz przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cz¢$¢ do-
kumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych, tak jak gdyby tam wystgpowaty w cato-
sci. Zaktada sig, ze wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich tre§cia oraz wymaganiami. nale-
zy bra¢ pod uwage ostatnie wydania polskich norm, o ile w dokumentacji lub specyfikacjach nie
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postanowiono inaczej.

Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle wg polskich norm (PN) i innych
przepisow, obowiazujacych aktualnie w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigza-
nych z wykonywaniem prac objetych kontraktem 1 stosowania ich postanowien, chociaz nie zo-
staty bezposrednio przywolane w dokumentacji lub specyfikacjach, na réwni ze wszystkimi in-
nymi normami i wymaganiami, tam zawartymi.

Zgodnie z ustawa o normalizacji (z dnial2.09.2002 r.) art. 5.3 ,,stosowanie polskich norm jest
dobrowolne”.

Normy polskie PN, przywolane w specyfikacjach technicznych sa obowiazujace dla wyko-
nawcy podczas realizacji robot objgtych danym kontraktem.
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