PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
Budowa budynku garazowo — magazynowego dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym

WZOR DOKUMENTU — ZAt ACZNIK NR 6

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ..o,
zawarta w Gronowie Gérnym dnia ................
pomiedzy:
Zespotem Szkét w Gronowie Gérnym z/s w Gronowie Gérnym przy ul. Szafirowej 12 - zwanym w
dalszej tresci ,Zamawiaj gcym” - reprezentowanym przez:
Krystyn e Brinkiewicz - Dyrektora

(NIP..o e ; REGON: ....................), Zwang w dalszej tresci

Q) e e (NIP: e, ; REGON: .....civnnes )

(*) dotyczy Konsorcjum

§1.
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: ,Budowa budynku gara zowo —
magazynowego dla Zespotu Szkot w Gronowie Gornym”.

2. Na przedmiot umowy sklada sie zakres robo6t okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia [SIWZ] stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowej inwestycji,
sktadajacej sie z:

- Projektu budowlanego

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

- Przedmiaréw robot

opracowanej w czerwcu 2010 r. przez Przedsiebiorstwo ELPROJEKT Sp. z 0.0. z/s w Elblagu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ za rozwigzania techniczne zawarte w
przywotanej j/w dokumentacji projektowe;.

4. Na przedmiot umowy skiadajg sie nastepujace elementy przedsiewziecia:

nr nazwa elementu przedmiotu zamowienia
elementu | wg kosztorysu oft_artowego sporzadzonego na podstawie przedmiaréw projektowych
1. BUDYNEK GARA ZOWO-MAGAZYNOWY (architektura i konstrukcja)

1.1 | Roboty ziemne

1.2 | Fundamenty

1.3 | Sciany przyziemia

1.4 | Strop nad parterem

1.5 | Roboty murowe na stropie

1.6 | Dach - konstrukcja

1.7 | Dach — pokrycie i obrébki

1.8 | Podioza pod posadzki parteru

1.9 | Tynki wewnetrzne, oktadziny i roboty malarskie

1.10 | Stolarka

1.11 | Docieplenie stropu

1,12 | Elewacja — tynki i malowanie

1.13 | Elewacja — elementy zewnetrzne

2. ROBOTY ELEKTRYCZNE

2.1 | Przytacze napowietrzne do garazu

2.2 | Przytacze kablowe

2.3 | Przytacze nascienne w budynku istniejgcym

5. Szczeg6towy zakres przedmiotu umowy obejmuje:
- podstawowy zakres przedmiotu umowy tj. roboty budowlane wyspecyfikowane w ust.4. oraz
- prace i roboty towarzyszace okre$lone w ust.5.



PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
Budowa budynku garazowo — magazynowego dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym

WZOR DOKUMENTU — ZAt ACZNIK NR 6

Prace i roboty towarzyszace podstawowemu zakresowi przedmiotu zamodwienia tj. robotom

budowlanym - szczeg6towo wyspecyfikowano w 84. ust.1. niniejszej umowy.

Wymiar finansowy prac i robét towarzyszacych (w tym dodatek za prace prowadzone w czynnym

zaktadzie Zamawiajacego) uwzgledniono w ofercie cenowej, a wymiar czasowy realizacji tych

prac i robo6t uwzgledniono w wymiarze czasowym przewidzianym na realizacje przedmiotu
umowy.

Przedmiot umowy nalezy realizowa¢ w spos6b umozliwiajacy bezpieczna, bezkolizyjng i

nieprzerwang prace czynnej placowki oswiatowej zawiadywanej przez Zamawiajacego.

Szczegobtowy zakres rzeczowo — finansowy przedmiotu umowy okreslajg kosztorysy ofertowe

(sporzadzone na podstawie projektowych przedmiaréw robot) bedace integralng czescig oferty

przetargowej Wykonawcy - stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:

- ograniczenia jego zakresu (tzw. roboty zaniechane ) i/lub

- wprowadzenia robot zamiennych i/lub

- wprowadzenia rob6t dodatkowych

jak réwniez dopuszcza mozliwosé:

- wystgpienia rob6t koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

8.1 Przez roboty zamienne rozumie¢ nalezy roboty wykonane za zgodg Zamawiajgcego, z jego
polecenia i/lub na wniosek Wykonawcy i/lub autora projektu, ktérych konieczno$¢ wykonania
wynika chociazby z jednej z nizej wyspecyfikowanych przyczyn warunkujgcych efektywnosé:
procesu budowlanego oraz osiggniecia celu funkcjonalno-uzytkowego budowanego obiektu,
tj.:

-  zamiennej dokumentacji projektowej (lub jej czesci)

% roboczych wytycznych technicznych wprowadzonych przez autora projektu w trakcie
realizacji procesu inwestycyjnego

- odmiennej technologii wykonania rob6t od zatozonej w SIWZ

& alternatywnych jakosciowo lub asortymentowo rozwigzan materiatowych przedmiotu
umowy od zatozonych w SIWZ.

8.2 Przez roboty dodatkowe rozumie¢ nalezy roboty wykonane na formalne dodatkowe
zamoéwienie Zamawiajgcego - skutkujace poprawiajg warunkéw funkcjonalno-uzytkowych
budowanego obiektu, na wykonanie ktorych Zamawiajacy zdecydowat sie w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, a nie zostaly one wcze$niej zidentyfikowane we wszystkich nizej
wymienionych dokumentach procesu inwestycyjnego, tj.:
~  w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia [SIWZ],
~ w nn. umowie o roboty budowlane

8.3 Przez roboty konieczne rozumieé nalezy roboty wykonane za zgodg Zamawiajacego, z
jego polecenia i/lub na wniosek Wykonawcy i/lub na wniosek autora projektu, ktérych
wykonanie bylo bezwzglednie konieczne do prawidlowej i zgodnej ze sztukg budowlang
realizacji przedmiotu umowy, a ktoére z przyczyn obiektywnych nie zostaly wczesniej
zidentyfikowane we wszystkich nizej wymienionych dokumentach procesu inwestycyjnego, tj.:
— w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia [SIWZ],
~> w nn. umowie o roboty budowlane.

§2.
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawowe terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Data nn. umowy stanowi formalny termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy.

b) Zamawiajacy zobowigzany jest protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest przyja¢ od Zamawiajgcego teren budowy - najp6zniej do 10. dni od daty
podpisania niniejszej umowy, tj. do ..................

c) Strony ustalajg zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 90. dni
kalendarzowych od daty nn. umowy, tj. do dnia .. .

d) Za rzeczywisty termin zakonczenia realizaciji przedmlotu uznawac SIQ bedzie date pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcemu potwierdzonej gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

e) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej przedmiotu umowy w
dniu podpisania nn. umowy.

Strony umowy zastrzegajg sobie prawo przedituzenia w czasie realizacji przedmiotu umowy z

przyczyn uzasadnionych uwarunkowaniami realizacyjnymi procesu inwestycyjnego.
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Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje w zwiazku z tym prawo zadania przesuniecia, ftj.
wydtuzenia terminu realizacji catego przedmiotu umowy odpowiednio do uzasadnionych
okolicznosci.
Wprowadzenie w zycie zmian termindw umownych wymaga formy pisemnej - w postaci
stosownych anekséw do niniejszej umowy.

§3.
KOORDYNACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zamawiajgcy ustanawia:

- panig Krystyne Brinkiewicz, jako koordynatora procesu inwestycyjnego — upetnomocnionego
przedstawiciela Zamawiajgcego / uczestnika procesu budowlanego w rozumieniu przepiséw
Prawa budowlanego

- panN@ , jako koordynatora procesu budowlanego - upetnomocnionego
przedstawiciela Zamawiajgcego / uczestnika procesu budowlanego w rozumieniu przepiséw
Prawa budowlanego

Zamawiajacy wyznacza pozostatych uczestnikbw procesu budowlanego - inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, w osobach:

e — uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
techniczno-budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

e — uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

e — uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiajacy oswiadcza, ze projektowy nadzor autorski nad realizacjg inwestycji sprawowac beda

na jego koszt projektanci (uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu przepiséw Prawa

budowlanego) w osobach:

- Wiestawa Olejniczak — uprawniony projektant w zakresie architektonicznym

- Stanistaw Kotodziejek — uprawniony projektant w zakresie konstrukcyjnym

- Jan Dzigbowski - uprawniony projektant w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych

- Grzegorz Lubacha — asystent projektanta w zakresie architektonicznym (przy czym jego
uzgodnienia wymagajg akceptacji formalnej uprawnionego projektanta)

-  Tomasz Kuzma - asystent projektanta w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych (przy czym jego uzgodnienia wymagajg akceptacji formalnej
uprawnionego projektanta)

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu budowlanego bedzie upetnomocniony
przedstawiciel WYKONAWCY  .......oooiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee e - posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci techniczno-budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nr
......................................... (zarejestrowany w IIB pod numerem:...........cccvvviieeeenennnennl)

§4.

SZCZEGOLOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Z tytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca z ~ obowi gzany jest do:
a) przyjecia od Zamawiajgcego terenu budowy w ustalonych terminach
b) wykonania wszystkich objetych niniejszg umowa prac i rob6t zgodnie z:

- przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, zmianami i uzupetnieniami
do niej oraz wytycznymi technicznymi autora projektu wyniktymi w trakcie realizacji
inwestycji

- sztuka budowlang

- obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normatywami technicznymi

- ustaleniami roboczymi miedzy uczestnikami procesu budowlanego dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy

- ustaleniami nn. kontraktu

c) wykonania robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych.

d) wykonania robdt dodatkowych wg odrebnego zamdwienia, na zasadach rozliczania
finansowego okreslonych w ofercie przetargowej Wykonawcy i niniejszej umowie
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bezwzglednego zawiadomienia strony zamawiajacej i jednostki projektowania (autora/éw
projektu) o wadach, brakach i niescistosciach w dokumentacji projektowej, stwierdzonych w
okresie realizacji przedmiotu umowy
bezwzglednego zawiadomienia inspektora/6w nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz robét konstrukcyjnych i montazowych jezeli
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (Specyfikacje Techniczne) przewidujg
ich odbior techniczny (miedzyoperacyjny) - obowigzkowo wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia tel/faxem, z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez inspektora/o6w nadzoru w dniach roboczych
zabezpieczenia budowy przed niekontrolowanym dostepem o0s0b trzecich, kradziezg i innymi
ujemnymi skutkami, tacznie z dozorem terenu budowy i obiektu w budowie przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy, w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych
oraz innych zaistniatych przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy
wykonania i utrzymania eksploatacyjnego, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaplecza
budowy - w tym: pomieszczen socjalnych i biurowych, magazynéw i placéw magazynowych,
poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy oraz zrzutu/usuniecia
Sciekow z terenu zaplecza budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
organizacji we wilasnym zakresie i na wiasny koszt terenu budowy, w tym: budowy i
eksploatacji drog tymczasowych i placéw manewrowych, poboru wody i energii elektrycznej
dla potrzeb budowy oraz zrzutu/usuniecia sciekow sanitarnych, wod pompowych i innych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy
trwalego zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy, wykopéw budowlanych, a takze
zabezpieczenia wkasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz. na tym terenie
utrzymania placu i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego do placu i
zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz pozostatym uczestnikom procesu inwestycyjnego w tym
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego
uporzgdkowania placu i zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i
przekazania go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego - co zostanie odnotowane przez
komisje odbiorowag w stosownym protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy
pisemnego zgloszenia, w dzienniku budowy i tele/faxem, stosownym inspektorom nadzoru i
Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét zamiennych i/lub  robét koniecznych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy - celem komisyjnego stwierdzenia zasadnosci
ich wykonania, zakresu rzeczowo-finansowego oraz terminu realizacji wnioskowanych robét -
czego wyrazem powinien by¢ stosowny protokdét typowania i zasadnosci wykonania tych
robot, spisany przez strony procesu budowlanego, z jego obowigzkowym zatwierdzeniem
przez Zamawiajgcego wigcznie.
Formalne wprowadzenie w zycie postanowiern ww. protokotu typowania i zasadnosci
wykonania wymaga od stron kontraktu spisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane tylko te roboty zamienne i/lub
konieczne, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii — o0 zaistniatej sytuacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym powiadomi Zamawiajgcego korzystajac ze wszystkich dostepnych mu na
ten czas s$rodkéw komunikowania oraz stosownym wpisem do dziennika budowy z
obowigzkowym wyjasnieniem dotyczacym podjetych dziatan w tym temacie
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych urzadzen infrastruktury
podziemnej lub naziemnej, badz czesci tych urzadzen, w toku realizacji przedmiotu umowy —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt wkasny
odtworzenie we wlasnym zakresie i na koszt wkasny zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy trwatych punktoéw osnowy geodezyjnej
praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu budowlanego
na srodowisko w obrebie, wokoét placu i zaplecza budowy - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, a w przypadku ich zniszczenia:
- pokrycie nalozonych kar administracyjnych i/lub
- odtworzenie we wilasnym zakresie i na koszt wilasny zniszczonych lub uszkodzonych

elementoéw srodowiska naturalnego
petnienia roli koordynatora rob6t realizowanych przez podwykonawcow
dokonania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:



PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
Budowa budynku garazowo — magazynowego dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym

y)

WZOR DOKUMENTU — ZAL ACZNIK NR 6
- czasowego zajecia terenu 0s6b trzecich pod roboty budowlano-montazowe
- przelaczenia i/llub podigczenia instalacji i urzadzen osob trzecich dla potrzeb budowy
zgodnego wspoéidziatania z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego w celu
terminowego, najlepszego i najefektywniejszego wykonania przedmiotu umowy
pisemnego uprzedzenia Zamawiajgcego o kazdej grozbie opéznienia robét - spowodowanej
nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez Zamawiajgcego
pisemnego uprzedzenia Zamawiajgcego o0 kazdej grozbie opdznienia robét - spowodowanej
okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego ale $cisle zwigzanymi z
biezacymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej
utrzymania roboty w dobrym stanie — tak w zakresie jako$ci jak i tempa, tj. z nalezytg troskq i
pilnoscig Wykonawca powinien zapewnic:
- wykwalifikowang kadre robotnicza wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim
ilosciowym stanie osobowym
- materiaty i urzagdzenia w odpowiedniej ilosci i jakosci
- iwszystkie inne rzeczy ( zarbwno w charakterze tymczasowym jak i finalnym ) - niezbedne
dla wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jakos¢ i
umowny termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy
bezposredniego zgloszenia Zamawiajacemu na pismie gotowosci do odbioru kohcowego
faktycznie wykonanego i przygotowanego do odbioru przedmiotu umowy.

Z tytutu realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj  gcy zobowi gzany jest do:

a)

b)

c)
d)

f)

)

h)

przekazania Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji
projektowej z wykazem jej elementéw sktadowych i o$wiadczeniem Zamawiajacego O jej
kompletno$ci dla realizacji przedmiotu umowy

przekazania Wykonawcy terenu budowy w ustalonym terminie wraz ze wszystkimi
stosownymi dokumentami administracyjnymi warunkujacymi prawng realizacje inwestycji
zapewnienie efektywnego nadzoru inwestorskiego i autorskiego - przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy.

biezacej i efektywnej poprawy, uzupetnienia i uszczegdtowienia dokumentacji projektowej w
przypadku nieoczekiwanego ujawnienia przez uczestnikbw procesu budowlanego jej wad,
brakéw i niescistosci - w terminach uzgodnionych, warunkujgcych nieprzerwang realizacje
robét na zadaniu

dostarczenia Wykonawcy, stosownie uzgodnionej i zatwierdzonej, zamiennej dokumentacji
projektowej (jezeli jest wymagana) w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego
nieprzewidzianych wczesniej robdt zmiennych i/lub koniecznych - w terminach stosownie
wyprzedzajgcych realizacje robdt budowlano-montazowych na zadaniu oraz uzgodnionych
przez strony umowy i pozostatych uczestnikbw procesu budowlanego, umozliwiajacych
Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu umowy.

dostarczenia Wykonawcy, stosownie uzgodnionej i zatwierdzonej, dokumentacji projektowej
(jezeli jest wymagana) na roboty dodatkowe w przypadku gdy Zamawiajgcy na nie sie
zdecyduje - w terminach uzgodnionych przez strony w/g odrebnego zaméwienia

przystapienia do sprawdzenia robét zanikajacych lub robét ulegajgcych zakryciu oraz rob6t
konstrukcyjnych i montazowych jezeli Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
(Specyfikacje Techniczne) przewidujg ich odbiér techniczny (miedzyoperacyjny), nie poézniej
niz w ciggu 24. godzin od daty ich formalnego zgtoszenia przez Wykonawce i powziecia
wiadomosci przez inspektora nadzoru. Wykonanie robo6t, o ktérych mowa stwierdza inspektor
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie.- jezeli wymagajg tego
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (Specyfikacje Techniczne) lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

zaptaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych niniejszg
umowa.

pokrycia kosztéw robét zamiennych i/lub koniecznych i/lub dodatkowych wykonanych przez
Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ktdrych natychmiastowe wykonanie byto
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii pod
warunkiem ze koniecznos$é ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca.

zakonczenia procedury odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 21. dni od daty
powziecia wiadomosci o potwierdzonej gotowosci Wykonawcy do odbioru kohcowego.
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§5.
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych.

Materiaty o ktérych mowa w ust.1. powinny odpowiada¢ wymogom przewidzianym przepisami
prawa polskiego.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kompletowa¢ na biezaco w
dokumentach budowy przewidziang prawem dokumentacje dotyczacg wbudowywanych
materiatéw i urzadzen w procesie budowlanym (ij. atesty, certyfikaty, zgodnosci z Polska Normg
lub aprobaty techniczne itp.) i udostepniaé jg do wgladu, na zyczenie, zainteresowanym
reprezentantom Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielom stosownych
instytucji kontrolnych.

Wykonawca zobowigzany jest bezwarunkowo do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy
skompletowa¢ dokumentacje, o ktérej mowa w ust.3.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan wbudowanych materiatéw, urzadzen i jakosci
wykonanych rob6t, tj. badan ktoérych nie przewiduje niniejsza umowa oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot w zakresie przedmiotu umowy, to Wykonawca
zobowigzany jest je przeprowadzié.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.5. okaze sie, ze zastosowane
materialy, urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowag to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badania wykaza, ze materiaty, urzadzenia
badz wykonanie robét jest zgodne z umowa, dokumentacjg projektowg i sztukg budowlang to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ma prawa wbudowywac¢ materialtdw budowlanych sklasyfikowanych jako
pozaklasowe lub pozagatunkowe.

§ 6.
PODWYKONAWCY

Zamawiajacy nie zastrzega, ze czes¢ lub calos¢ zamoéwienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest Wymagana
zgoda Zamawiajgcego. W tym zakresie stosuje sie odpowiednio przepisy Art. 647" Kodeksu
Cywilnego (Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektérych
innych ustaw - Dz. U. Nr 49 poz. 408)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w
wymiarze:

- ceny netto: . . PLN
- podatku VAT (22%) .................................. PLN
- ceny brutto: . e e . PLN

Cena netto jest ceng niezmienng w trakC|e umownego okresu realizacji przedmiotu umowy z
zastrzezeniem uwarunkowan wynikajacych z zapiséw 81. pkt.8. nn. umowy.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie, nieprzewidziana wczes$niej przez

Zamawiajgcego, koniecznosé ograniczenia zakresu rzeczowego o konkretny, wydzielony z

kosztorysu ofertowego, element lub inng czes¢ przedmiotu umowy - to Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odpowiedniego zmniejszenia wartosci przedmiotu umowy, a tym samym
wyptaty Wykonawcy odpowiednio nizszego wynagrodzenia umownego tj. wynagrodzenia za
rzeczywiscie zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzupetnienia, w kazdym momencie procesu
inwestycyjnego, ograniczonego wcze$niej zakresu przedmiotu umowy innym zakresem
rob6t, prac lub dostaw, ktére w nomenklaturze niniejszej umowy bedg traktowane
odpowiednio jako roboty zamienne i/lub dodatkowe.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznosé rozszerzenia jego zakresu

rzeczowo - finansowego przez wykonanie rob6t dodatkowych, ktérych warto$¢ nie przekroczy 50

% uprzedniego zamowienia, a ich wykonania Zamawiajacy nie byt w stanie wczesniej przewidzieé

na etapie formutlowania zamoéwienia, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty na

6
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dodatkowe zaméwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie
samoistne dyspozycje w tym zakresie uczestnikbw procesu inwestycyjnego bez pisemnej
akceptacji Zamawiajacego beda bezskuteczne.

Okreslenie ceny rob6t dodatkowych, jak réwniez ceny robét zamiennych i koniecznych, odbywacé
sie bedzie w oparciu o baze cenotworczg zawartg w dokumencie pn. ,Skladniki cenotwércze
kosztow robo6t budowlano — montazowych do rozliczania robét zamiennych, dodatkowych i
koniecznych” stanowigcym integralng czes¢ oferty przetargowej Wykonawcy, a tym samym
niniejszej umowy.

§8.
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto w formie: ... (zgodnie z Ustawg Prawo zamoéwien
publicznych i ofertg wykonawcy)

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
odpowiednio do wartosci poszczegdélnych etapdéw realizacyjnych przedmiotu umowy, w sposéb
nastepujacy:

a) 70% w ciggu 30. dni od daty protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

b) pozostale 30% w ciggu 15. dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§09.
KARY UMOWNE

1.1.

Strony zastrzegajg sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe i nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach (z zastrzezeniem
przypadkow okreslonych w §14):

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w umownym terminie przyjecia terenu budowy — w wysoko$ci 1% wartosci brutto
przedmiotu umowy.

b) za zwiloke w umownym terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% warto$ci
brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki

c) Za zwioke w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki.

d) za odstgpienie od realizacji catego lub czesci przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wartosci brutto czesci przedmiotu umowy, od wykonania
ktdrej odstgpiono

e) za zwiloke w terminie usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 5% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, bedacego
w posiadaniu Zamawiajacego, za kazdy dzien zwioki.

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w umownym terminie pfatnosci, bezdyskusyjnie przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia, tj. ptatnosci faktur za bezwarunkowo odebrang czes¢ lub catos¢ przedmiotu
umowy — w wysokosci ustalonej ustawowo jak dla nieterminowych rozliczen finansowych,
liczonej od wartosci brutto faktury (- tj. wartosci tacznej netto plus stosowny podatek VAT)
Naliczanie kar umownych z tego tytutu i do kazdej faktury moze nastgpi¢ w kazdym momencie
czasookresu zwigzania stron niniejszg umowa.

Rozliczenie stron z tytutu naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust.1.1. lit.a),b),c),d) -

nastgpi przy rozliczeniu kohcowym przedmiotu umowy tj. przy pfatnosci faktury koncowej

wystawionej przez Wykonawce - rozliczajacej caty przedmiot umowy.

Strony niniejszej umowy zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od naliczania wszystkich lub kazde;j

z osobna kar umownych z tytutu niezgodnej z umowa realizacji przedmiotu zaméwienia.

§10.
ODBIOR KONCOWY

Zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz przeprowadzenie
z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen - stwierdzone stosownym wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy oraz potwierdzone przez inspektoréw nadzoru
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inwestorskiego - upowaznia Wykonawce do bezposredniego pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie kompletny przedmiot umowy
okreslony niniejszg umowa.
Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w
posiadanie po uprzednim sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Zamawiajacy w terminie do 7. dni od daty powziecia wiadomosci Wykonawcy o potwierdzonej
gotowosci do odbioru kohicowego, rozpisze procedure odbioru koncowego - wyznaczajgc date
rozpoczecia czynnos$ci odbioru i powiadomi o tym fakcie Wykonawce dostepnymi mu srodkami
komunikowania.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana do tego celu przez Zamawiajgcego
stosownym zarzadzeniem Zamawiajacego (tj. Dyrektora Zespotu Szkét w Gronowie Gornym).
Zamawiajacy zastrzega sobie zatwierdzenie stosownego protokotu odbioru sporzadzonego przez
komisje odbiorowg na okolicznos¢ odbioru koncowego — tylko z takim zatwierdzeniem odbiér
koncowy przedmiotu umowy bedzie uwazany za zakonczony i uzyska klauzule prawomocnosci w
Swietle niniejszej umowy.
W czynnosciach odbioru kohcowego, poza skiadem komisji odbiorowej strony zamawiajgcej,
powinni uczestniczy¢ réwniez: kierownicy budowy i rob6t oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego
i ewentualnie: nadzér autorski, podwykonawcy, a takze przedstawiciele instytucji, ktorych udziat
nakazujg odrebne przepisy.
Wykonawca jako oddajacy i Zamawiajacy jako odbierajacy moga korzystaé w toku procedury
odbioru koncowego z opinii rzeczoznawcow.
Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru koncowego w ciggu 21. dni od daty
powziecia wiadomosci o potwierdzonej gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kohcowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli stwierdzone wady nadaj a sie do usuni ecia i limituj @ uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem - moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia

b) jezeli stwierdzone wady nadaj a sie do usuni ecia i nie limituj g uzytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem - moze dokona¢ odbioru warunkowego do

czasu ich usuniecia

c) jezeli wady nie nadaj g sie do usuni ecia i nie limituj g uzytkowania obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem - moze odebra¢ przedmiot umowy obnizajgc przy tym
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do:

- utraconej wartosci uzytkowej — w wymiarze skalkulowanej przez Zamawiajgcego zwyzki
kosztéw ponad przewidywane przez niego koszty funkcjonowania i uzytkowania obiektu
budowlanego

- utraconej wartosci estetycznej — w wymiarze uzgodnionym przez strony nn. kontraktu

d) jezeli stwierdzone wady limituyj a uzytkowanie cz esci lub calo $ci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem - moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniklej z opdznienia w umownej realizacji robét.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany stosowny protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie
wad / usterek przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad / usterek bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z

tym kosztow.

Jezeli koszt usuniecia wad / usterek bytby niewspétmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie

ich usuniecia, a ich nie usuniecie nie bedzie limitowaé¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z

jego przeznaczeniem, to poczytuje sie, ze wady / usterki nie nadajg sie do usuniecia i w takim
przypadku stosowac sie bedzie przepis ust.9.c).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad / usterek oraz

do zadania od Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 7. dni od powziecia wiadomosci Wykonawcy o

usunieciu wad / usterek do przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu
faktycznego na okolicznos¢, ktérego zostanie sporzadzony stosowny protokot.
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§11.
WARUNKI PLATNO SCI

Ptatnosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w 87., odbywaé sie bedg w

wyniku finansowych rozliczeh czes$ciowych za zrealizowane elementy przedmiotu umowy

okreslone w zapisie §1. ust.4. niniejszej umowy lub ich czesci.

Rozliczenia czesciowe realizowanego przedmiotu umowy odbywaé sie beda protokotami odbioru

czesciowego do wysokosci 95% umownego wynagrodzenia Wykonawcy za caly przedmiot

zamowienia (oznaczonego w §7. nn. umowy)

Pozostate nie mniej niz 5% umownego wynagrodzenia Wykonawcy za caty przedmiot zamowienia

zostanie rozliczone po catkowitym zakonczeniu i bezwarunkowym odbiorze koncowym przedmiotu

umowy.

Rozliczenia czesciowe bedg wynikiem proporcjonalnego zaawansowania rzeczowo-finansowego

wykonanych przez Wykonawce elementéw skladowych przedmiotu zamowienia oznaczonych w

81. ust.4. nn. umowy.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT z tytulu rozliczen czesciowych za

wykonane czesci przedmiotu umowy beda protokoty odbioréw czesciowych, podpisane przez

stosownych inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz obowigzkowo:

- upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajagcego w osobie koordynatora procesu
inwestycyjnego (oznaczonego w 8§3. ust.1. tiret pierwsze)

- upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajagcego w osobie koordynatora procesu
budowlanego (oznaczonego w 83. ust.1. tiret drugie)

Wszyscy wymienieni w ust.4. przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg czynno$ci odbioru

czesciowego przedmiotu umowy (tj. wykonanej czeéci przedmiotu umowy) w nieprzekraczalnym

terminie do 7. dni roboczych od potwierdzonego powziecia, dostepnymi $rodkami
komunikowania, wiadomosci Wykonawcy o gotowosci do odbioru czesciowego przedmiotu
umowy.

Faktury z tytutu rozliczen czesciowych jak i rozliczenia korcowego przedmiotu umowy sktadane
bedg w postaci oryginalu i kopii wraz ze stosownymi protokotami odbioru w siedzibie
Zamawiajagcego.

Pfatnos¢ naleznosci Wykonawcy z tytulu rozliczen czesciowych i rozliczenia koncowego
przedmiotu umowy ustala sie do 30. dni (stownie. trzydziesci dni) liczac od dnia potwierdzonego
przyjecia stosownej faktury.

Ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu przyjetych przez Zamawiajgcego faktur VAT
odbywac sie bedg przelewem na konto Wykonawcy:

3 TR TSRS w Banku .........

§12.
GWARANCJA

Okres gwarancji na zrealizowany i odebrany przedmiot umowy okre$la sie na 36. miesiecy liczac
od dnia bezwarunkowego odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, w okresie gwarancji wyznaczal bedzie z 14-dniowym wyprzedzeniem terminy
przegladéw gwarancyjnych. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy na przegladzie
gwarancyjnym Zamawiajacy samodzielnie dokona przedmiotowych czynnosci. Z czynnoSci
przegladéw sporzadzane beda stosowne protokoty przegladéw gwarancyjnych. W przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy podczas jego uzytkowania w okresie gwarancji i rekojmi
stosowac sie bedzie procedury jak przy odbiorze koncowym.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji w ustalonych protokotami terminach, Zamawiajacy dokona usuniecia zidentyfikowanych
wad przedmiotu umowy samodzielnie lub zleci te czynno$ci innemu wykonawcy, a kosztami tych
robot obciazy Wykonawce potracajac ja z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedacego w jego posiadaniu. W przypadku gdy koszt robét naprawczych wykonanych
samodzielnie przez Zamawiajgcego lub przez wynajetego przez niego innego wykonawce,
przewyzszy warto$ciowo zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy bedgcego w
posiadaniu Zamawiajgcego, to Wykonawca przedmiotu umowy zobligowany bedzie je wyréwnac
Zamawiajgcemu w terminie do 30. dni od daty przyjecia stosownej faktury Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wystawienia na niego faktury, o ktorej
mowa jak wyzej - bez obowigzku parafowania jej odbioru.
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§ 13.
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:
a) koniecznos¢ przediuzenia terminu umownego z powodu:
- dziatania sity wyzszej tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci
-z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
- nie uwaza sie za ,wyjatkowe zdarzenie lub okolicznos¢” wptyw czynnikéw atmosferycznych
na przebieg realizacji rob6t. Wptyw ten musi by¢ wziety pod uwage przez Wykonawce przy
sktadaniu oferty. Wyjatek stanowig czynniki atmosferyczne powodujgce katastrofy czy
kleski zywiotowe.
b) likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy
¢) zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy
d) urzedowa zmiana stawek podatku VAT

§ 14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje bezkarne prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

niego, w szczegdlnosci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy oraz w przypadku nie zbilansowania przez Zamawiajacego srodkéw finansowych na
realizacje przedmiotu umowy. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy lub jej czesci w
powyzszych przypadkach powinno nastgpi¢ w terminie do 30. dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach,

b) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo trzykrotnych wezwan Zamawiajgcego ztozonych na pismie.

Wykonawcy przystuguje bezkarne prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

niego, w szczegolnosci jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie, pomimo wezwania, z obowigzku zaptaty faktury z tytutu
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia jednakze nie wczeéniej niz po 30. dniach od
uptywu umownego terminu ptatnosci faktury.

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spemnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy ktorej$ ze stron, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 30. dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczeg6lowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

b) Wykonawca, w terminie do 30. dni od daty odstgpienia od umowy, zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z powodu, ktérej nastapito
odstgpienie od umowy.

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu, w terminie do 30. dni od daty odstgpienia od umowy,
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych te roboty.

d) Zamawiajacy dokona procedury odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych w terminie do
14. dni od daty powziecia wiadomosci Wykonawcy o gotowosci do odbioru tych robot.

e) Niezwlocznie, a najpézniej w dniu odbioru przez Zamawiajgcego robo6t przerwanych i
zabezpieczajgcych, Wykonawca usunie urzadzenia zaplecza budowy i opusci plac budowy, a
Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swéj dozér.

§ 15.
SPORY

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
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3. Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w
terminie do 30 dni od daty powziecia na pismie zgtoszenia o roszczeniu.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca jest uprawniony do
wystgpienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16.
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie w szczegoélnosci przepisy:
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Prawo Budowlane oraz w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§17.
ZAt ACZNIKI DO UMOWY

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

ZAL ACZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia [SIWZ] wraz z kompletng
dokumentacjq przetargowsa,.

ZAEL ACZNIK NR 2: Kompletna oferta Wykonawcy.

§18.
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejsza umowe sporzadzono w 4. jednobrzmigcych egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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