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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI: 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane przy realizacji zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku na 
pracownie artystyczne” przy Zespole Szkół w Gronowie Górnym. 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Specyfikacja określa wymagania jakościowe wykonania następujących robót budowlanych 
oraz określa warunki ich odbioru. W kolejności są to: 

 

�    Roboty rozbiórkowe 
 

1.1.   Pogłębienie parteru z rozbiórką podłoŜy i wywiezieniem gruzu i ziemi 

1.2.   Rozbiórka części istniejących ścianek działowych 

1.3.   Rozbiórka części istniejących stropów 

1.4.   Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego 

1.5.   Rozbiórka części istniejącego deskowania 

1.6.   Roboty rozbiórkowe wokół budynku wraz z niwelacją terenu 

1.7.   Wykucie w ścianach otworów pod projektowane okna  

1.8.   DemontaŜ istniejących skrzydeł okiennych i drzwiowych 

 

�    Roboty nowoprojektowane 
 

2.1. Zabezpieczenie przed ogniem i korozją biologiczną elementów drewnianych  

- „FOBOS-2M” 

2.2.   Docieplenie więźby dachowej 

2.3.   Docieplenie ścian szczytowych na piętrze (18 cm wełna mineralna+2*płyta kartonowo-

gipsowa gr.12,5mm 

2.4.   Wstawienie okien połaciowych 
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2.5.   Wykonanie obróbek blacharskich miedzianych 

2.6.   Pokrycie dachu dachówką ceramiczną  

2.7.   Wzmocnienie istniejących słupów ze stopami i wykonanie podciągu z nowymi słupami 

Ŝelbetowymi skrajnymi 

2.8. Wykonanie ścian wewnętrznych gr.25cm (przesuniętych w stosunku do ścian 

istniejących) 

2.9. Zabezpieczenie elementów drewnianych (widocznych) przed ogniem lakierem 

„FIRECLEAR”. Alternatywnie zastosować moŜna lakier „PYROPLAST – HW”. 

2.10. Zabezpieczenie elementów drewnianych  przed ogniem - płyta kartonowo-gipsowych 

gr. 12,5mm ognioodporna (o szczelności i izolacyjności ogniowej  E I 30). 

2.11.  Wykonanie izolacji poziomych posadzek i pionowych 

2.12.  Wykonanie robót instalacyjnych 

 

INWESTOR: 

Zespół Szkół w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
 

l.   WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST. 
1.2  Zakres stosowania ST. 
1.3  Zakres robót objętych ST. 
1.4  Określenia podstawowe. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.6  Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.7  Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.8 Teren budowy, dokumenty budowy. 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 

2.    MATERIAŁY 
2.1  Źródła uzyskania materiałów. 
2.2  Inspekcja wytwórni materiałów. 
2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
2.4  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
2.5  Wariantowe stosowanie materiałów. 

3.   SPRZĘT 

4.    TRANSPORT MATERIAŁÓW  

5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne zasady wykonania robót. 
5.2  Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewniania jakości. 
6.2  Zasady kontroli jakości robót. 
6.3  Pobieranie próbek. 
6.4  Badania. 
6.5  Atesty. 

7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów. 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
7.4  Wagi i zasady waŜenia. 
7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Rodzaje odbiorów robót. 
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.3  Odbiór częściowy, 
8.4  Odbiór końcowy robót. 
8.5  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

8.6  Odbiór ostateczny 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1  Ustalenia ogólne. 
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1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania         
i odbioru robót związanych z realizacją zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku na 
pracownie artystyczne” przy Zespole Szkół  w Gronowie Górnym.  

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 
powyŜej w punkcie  „ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH” . 

1.4. Określenia podstawowe. 

Dziennik Budowy 
- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy 
- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 

Kosztorys ofertowy 
-  wyceniony przez Wykonawcę kosztorys ślepy, złoŜony na etapie przetargu. 

Kosztorys ślepy 
-  nie wyceniony kompletny kosztorys. 

Księga obmiarów 
- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 

Materiały 
- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenia Inspektora Nadzoru 
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant 
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, 
wymiary oraz szczegóły wykonania obiektu będącego przedmiotem zadania. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                    
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową i ST. 

1.5.2  Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych przy 
realizacji zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku na pracownie artystyczne” przy Zespole 
Szkół w Gronowie Górnym. 

1.5.3  Utrzymanie terenu budowy. 
1.     Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt i jego 
otoczenie były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 

2.     JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego 
otoczenia w zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty porządkowe nie później niŜ 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moŜe natychmiast wstrzymać roboty. 

1.6  Zasady kontroli i odbioru robót 

1.6.1  Inspektor Nadzoru. 
1.   Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na osądzie inŜynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozwaŜaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji                 
i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię, włączając wszelkie 
uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji,            
a takŜe normy i wytyczne państwowe. 

2.     Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji. 

1.6.2  Dokumentacja projektowa. 
1.     Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową. 
2.     Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 
3.    Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie       

i autoryzowane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Projektantem. 
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1.6.3  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym         
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.             
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 
1.   Dokumentacja Projektowa. 
2.   Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność            
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.7  Teren budowy i dokumenty budowy. 

1.7.1  Przekazanie terenu budowy. 
1.    Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy - zgodnie z warunkami realizacyjnymi 

i harmonogramem prac. 
2.   W okresie od przekazania terenu budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 

końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu 
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny 
koszt. 

1.7.2  Zabezpieczenie terenu budowy. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy 
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć takŜe zapewnić obsługę wszystkich 
urządzeń zabezpieczających. 

l .7.3  Dziennik budowy. 
1.  Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia 
kontraktu. 

2.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

3.     Do Dziennika Budowy wpisuje się: 
  -  datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Zamawiającego planu 

organizacji robót oraz harmonogramów, 
         -  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
         -  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
         -  daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
-  daty częściowych odbiorów, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  wnioski i zalecenia projektanta, 
-  zgłoszenia zakończenia robót, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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4.  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłoŜone inŜynierowi do ustosunkowania się. 

5.   Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

1.7.4  Księga obmiaru. 
1.   Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do 

księgi obmiarów. 
2.   Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji. 

1.7.5  Pozostałe dokumenty budowy. 
1.   Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów 

następujące dokumenty: 
− pozwolenie lub zgłoszenie na realizację budowy 
− protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
− protokóły odbioru robót 

1.7.6 Przechowywanie dokumentów budowy. 
1.   Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3.  Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących        

o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagroŜenia Ŝycia lub mienia powinno 
spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 

1.8.   Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 

 

1.8.1  Przestrzeganie prawa 
1.    Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne 

przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
robót lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót. 

2.    W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust. 1. 

1.8.2  Ochrona własności publicznej i prawnej. 
1 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz prawnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed 
powstaniem uszkodzenia. 

1.8.3  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.   Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek    
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.   Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1   Źródła uzyskania materiałów. 
1.   Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,     

przed rozpoczęciem robót. 

2.2   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 
KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość             
i przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 
składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

2.4  Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze, co najmniej l tydzień przed uŜyciem materiałów. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiałów nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w 
ST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 
1.  Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich  
j     jakości i przydatności do robót.  
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych 
do terenu budowy. 
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5.   WYKONANIE ROBÓT. 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za   

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 
uŜyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

4. Inspektor będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

5.  Inspektor będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
6. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie. Dokumentacji Projektowej           
i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 

7. Inspektor jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Inspektor powiadomi Wykonawcę 
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST     
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio 
przez innych Wykonawców, to Inspektor zleci taki sposób postępowania z poprzednio 
wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe 
roboty, zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego (po uprzedniej akceptacji ich przez 
Zamawiającego w formie pisemnej). 

5.3 Nakłady rzeczowe. 
Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania  poszczególnych 
pozycji przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1  Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót        
i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie                      
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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6.2 Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

6.2.1  Badania prowadzone przez Inspektora. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli    
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.3  Atesty. 
1.  Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić 

do uŜycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
kontraktu. 

2.   W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu kaŜda 
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

 
7.  OBMIAR ROBOT. 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Wszystkie elementy robót określone są w metrach i będą mierzone równolegle do podstawy. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru. 
 
8.  ODBIÓR ROBOT. 

8.1  Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inspektor 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.               
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń   
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor uwzględnia 
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 

8.3  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  
z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały 
przepisy. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych ". 

8.5  Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
  ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  „ATLANT”   Jan Koperkiewicz                       ELBLĄG   ul. Prusa 3B/6 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

9.1  Ustalenia ogólne. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji 
Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować : 
        -     robociznę bezpośrednią, 

-    wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy/ 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy /w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, 
koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, koszt 
opracowania dokumentacji powykonawczej 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

−  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. Do stawek jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
 


