SST-2.0. — Szczegblowa specyfikacja techniczna — Zagospodarowanie terenu
»Budynek garazowo-magazynowy dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym”

SPIS TRESCI

LL0. WISTEP ...ttt ettt et b et ea e st e b e st e et eesateeebeeens 3
1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji teChNICZNE].........eeevviieiiiieiieciieeee e 3
1.2, ZAKIES TODOL......cueiiiiiiiiteieeiee ettt ettt ettt st e st e et e e baeeeanees 3
1.3. Podzial specyfikacji teChniCZNYCh.........cccouiieiiiiciiice e e 3
1.4. Wymagania 0g0Ine dotyczace rODOL......c..eeeuieriieiieiiieeiieiie ettt 3

2.0. MATERIALY .ottt ettt ettt e s bt et et e saeeseeneeenseeenneas 3
2.1. Materialy POASTAWOWE. .......eeiuiiriiieiieiieetie ettt ettt ettt e sbe e bt e eabe e teeebeesaeesesbeeesansaeaens 3

3000 SPRZET ...ttt ettt s e ettt a ettt eeat bt et e ent e teenteeneeenneeenteens 4

4.0. TRANSPORT .ottt sttt ettt b ettt sb ettt e e e e saaeeeaeees 4
4.1, TranSPOTt KIUSZYW......cccuvieiiiiieiieeeiieeeiteeetee ettt e et e et e e e tae e st e esnseeessseeessseeensseeensseesnsseennnns 4
4.2. Transport drobnyCh elemMentOW............cccuiiiiiiiiiiiieiii et e e e ibeee e 4
4.3. Transport MieSZanki DELONOWE].....c..ieeuiieriieeeiie ettt eree e e e e s e e e e e e eeeees 4
4.4. Transport obrzezy i elementOw NAWIETZCANL.........cccueeitieiiiiiieiiieiieeie e 4

5.0. WYKONANIE ROBOT........coomiiiieieeeeeeeeeeee oo 4
5.1, Wartunki 0ZOINE. .......cooiiiiiiiiiieiieeie ettt ettt et et e et e et esnae et e e e eneee 4
5.2. Prace PrzyZOtOWAWCZE. .....cccuuiieeeiiiieeeeiitteeeeieeeeeeeteeeeeiiteeeesaateeessabeeeessnsseeeesnnsseeessnnsnnnnns 5
5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza...........c.coccuveeevninennnnn. 5

5.3.1. Warunki przystapienia do TODOL ........ccccuiieriieeriie ettt e e e e aaee e 5
5.3.2. WYKONANIE KOTYA....c..iiiiiiiiieiiieiieeie ettt ettt et et enteeenneas 5
5.3.3. Profilowanie 1 zaggszczanie pOAIOZa...........ceevviieiiieeiiiieiieeeeeee e 5
5.3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza............ccceeeenneee. 6
5.4, POADUAOWA. ..ottt ettt ettt et et e e e 6
541, ZAKIES TODOL ...ttt ettt ettt sttt e 6
5.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego...........cccceeueeeiiieeiiieeiieeie e 6
5.4.3. Warunki przystapienia do TODOL..........coviiiiiierieeiieriieeieeee et 6
5.4.4. Przygotowani€ POAY0OZa.........ccccuiiiiiiiiiiiieciieeeee ettt 6
5.4.5. Wbudowywanie i stabilizowanie podbudowy..........ccccceevieriieriieniiinienieeiiie e 6
5.4.6. Pielegnacja POADUAOWY........eeeiuiiieiiieeieeeiie et e eee et e e ae e etae e e e e e naaaeaee s 6
5.4.7. Utrzymani€ pOAbUAOWY........coeiuiiriiiiiieieeiiecie ettt ettt ettt seae b e 6
5.5, POASYPKA. ettt et et e e et e et e et e e e nbaaaeeeennnraaaeens 7
5.5. 1. ZAKIES TODOL: ..ottt ettt sttt e 7
T N o T4 13 o)« P PSRRI 7
5.6. NAWICTZCNNIA. c..cetiiiiitiiiciteeee ettt ettt s e e e bt e e sateeebeeens 7
5.6.1. ZaKIES TODOL:....c..eiiiiiiiieiie ettt ettt et st b e et e bt e e et e e e eaeee 7
5.6.2. Uktadanie nawierzchni drég z betonowej kostki aZurowej.........cceceeeveeeeniiieeniieeeennnn, 7
5.6.3. Obramowani€ NAWIETZCN. .....ccc.uiiiiiiiiiiiieiie ettt 7
5.7. Brama WjaZAOWa.......ccuieiuieriiieiieeiie ettt ettt ettt e st e eteesate e bt e s et e enteessbeenbeesnaeenseeeeeneee 7
5.7.1. WyKonanie 0ZrOAZENIA. ......cccuueeeiueeeriuieeeiieeeieeesteeeereeesiaeeessaeessnseeesaeesssseeeesesssnssseeeens 7
5.8. PoWierzchnie trawniKOWe........c..cevuiiiiriiiiiiiiiieieste ettt e 8
5.8.1. Trawniki AyWaNOWE. ......ccccuiiiiiieiiiieeiiie ettt ete e et e e et e e st e e steeeeesarsaaeeeeesnnnaaeaeens 8
5.8.2. Przygotowani€ lebY.........ccoooiiiiiiiiieiie et 8
5.8.3. Pielegnowanie powierzchni trawnikOWych.........c.ccoooveviiiiiiiiiiiiiieceeeee e, 9
5.9. Zabezpieczenie drzew w poblizu terenu budowy..........cccevviieriiiniiiiniieniieee e 9
5.9.1. RODOLY PIZYZOTOWAWCZE. ...ccccuvieeeiieeiieeeiieeeieeeeieeeeeteeeseaeeeseseeetseesseeesssneensseeensseesnsseens 9

Przedsigbiorstwo ,ELPROJEKT” sp. z 0.0. ul. Junakow 3 w Elblagu tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-mail: elprojekt1@wp.pl



mailto:elprojekt1@wp.pl

SST-2.0. — Szczegblowa specyfikacja techniczna — Zagospodarowanie terenu
»Budynek garazowo-magazynowy dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym”

5.9.2. RODOtY ZADEZPICZAJACE. ... eeevveeeiiieeiieeeiieeeieeetee ettt e et e et e e stee e st e e snaeeenseeesseeensaeaeens 9
5.9.3. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia roboOt...........ccceevvverieenennnnn. 10

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... isesesesssessssesssess oo 10
6.1. Kontrola jako$ci wykonania KOTYta.........c.eecuierieriiiiiieiieeiie ettt 10
6.2. Kontrola jako$ci wykonania podbudOwWy..........ccceeeciiieiiiiiiiieniieeciee e 11
6.2.1. Badania przed przystapieniem do TODOL..........cceeeiierieriiieieeieee e 11
6.2.2. Zageszczenie POADUAOWY .......coccuiiiiiiiieiieeeiie ettt et a e e s e 11
6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.........cccceeeeiiiiiniiiiinniinene 11

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betOnOWe].........ccecvveecvieenciieeniieeiiiieee e, 11
6.3.1. Badania przed przystapieniem do TODOL..........cceeeiieriiriiieieeieee e 11

6.4. Kontrola wykonania i ustawienia kraweznikdw betonowych...........ccceeevveeviieniiienineennns 12
6.4.1. Badania KraWeZniKOW.............oooiuiiiiiiiiiee e et e e 12
6.4.2. Badania pozostatych materiatOWw...........ccceeveiuiiiiiiiiiiiiiee e 12
6.4.3. Badania W CZasie TODOL........cccuiriiriiiiiriieieeteeie ettt et 12

6.5. Kontrola wykonania podtoza 1 podbudOowy........c..ceeeuiieriiiiiiieeiiecieecee e 13
6.6. Kontrola wykonania 0grodZenia............c.eevueeriieriienieeniienie ettt see e eeseiaee e 13
7.0. OBMIAR ROBOT ..o 14
8.0. ODBIOR ROBOT.....cucuuuiiumiimeiimsiinsisseseseessssesss sttt ettt 14
9.0. WARUNKI PEATNOSCL........oooooieeeeeeeeeeeeeeee e 15
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE......cccoootiiiiiiieietee ettt 15

Przedsigbiorstwo ,ELPROJEKT” sp. z 0.0. ul. Junakow 3 w Elblagu tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-mail: elprojekt1@wp.pl



mailto:elprojekt1@wp.pl

SST-2.0. — Szczegblowa specyfikacja techniczna — Zagospodarowanie terenu
»Budynek garazowo-magazynowy dla Zespotu Szkét w Gronowie Gérnym”

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej SST-2.0 sa warunki wykonania, kontroli 1
odbioru robot budowlanych przy realizacji zadania pod nazwa ,,Budynek garazowo-magazyno-
wy dla Zespotu Szkot w Gronowie Goérnym”™.

1.2. ZaKkres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt zwiazanych z wykonaniem
nastgpujacych elementow zagospodarowania terenu przy budynku garazowo-magazynowym:
« droga dojazdowa do w/w budynku,
wykonanie bramy wjazdowej,
« zalozenie powierzchni trawnikowych na terenie po wykonanych pracach budowlanych.

1.3. Podzial specyfikacji technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna
SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Architektura i konstrukcja
SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagospodarowanie terenu
SST-3.0. Szczegolowa specyfikacja techniczna — Instalacja elektryczna

1.4. Wymagania ogolne dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw do realizacji robdt objetych kon-
traktem, za jako$¢ wykonania tych robot oraz za ich terminowos$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z po-
leceniami nadzoru inwestorskiego.

2.0. MATERIALY

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom okre§lonym w art. 10 Prawa
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw We-
wngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nrl113 z dnia 31 sierpnial998 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyro-
boéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Materialy podstawowe

Kostka betonowa azurowa gr. 12 cm z betonu C25/30

Krawezniki 15%30 cm z betonu C25/30,

Beton C12/15,

Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz 32,5 wg PN-B-19701,
Kruszywo na podsypke,

Kruszywo tamane,

Humus,

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250,
Stal profilowa do wykonania bramy wjazdowej lub gotowe elementy bramy do zamonto-
wania

10. Mieszanki traw.

VXN R W=
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3.0. SPRZET

Sprzet uzywany przez wykonawceg powinien uzyskac akceptacj¢ nadzoru inwestorskiego.

Nalezy uzywac takiego sprzgtu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
zarOwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w cza-
sie transportu, zatadunku 1 wytadunku materialow, sprzgtu itp.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgod-
niony i zaakceptowany przez nadzor inwestorski.

Przy wykonywaniu robo6t zwiazanych z zabezpieczeniem drzew korzystac ze sprzgtu takiego jak:
szpadle, topaty, pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki, drabiny itp.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
1 przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport drobnych elementow

Transport drobnych elementow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Elementy luzem powinny by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obni-
zenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport obrzezy i elementow nawierzchni

Transport obrzezy i elementow nawierzchni powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych od-
powiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie elementdw nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum czterech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub palety transportowe;.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogodlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Glownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajacego dane zawieraja-
ce lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez zamawiajacego, wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
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zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
5.2. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych naleza:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

- prace geotechniczne polegajace na kontroli zgodnosci istniejacych warunkéw geotech-
nicznych z projektem,

- zabezpieczenie i usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
usunigcie roslinnosci 1 ewentualnych sktadowisk odpadow,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- przejecie 1 odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych,

- rozebranie istniejacych nawierzchni wraz z wywozem i skladowaniem gruzu na wysypi-
sku.

5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

5.3.1. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze-
$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozli-
we wylacznie za zgoda nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.2. Wykonanie koryta

Koryta wykonane mechanicznie o gltgbokosci 62 cm.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze-
$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz
co 10 metrow.

5.3.3. Profilowanie i zage¢szczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwia-
ja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewi-
dzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana
przez nadzor inwestorski, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych
1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia 1,=0,98

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podane-
go wyzej. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-8931-12.
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5.3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym sta-
nie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza nastapi prze-
rwa w robotach 1 wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to po-
winien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztoze-
nie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez nadzor inwestorski.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza nadzor inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie nie-
zbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapitlo wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe
wykona on na wilasny koszt.

5.4. Podbudowa

5.4.1. Zakres robot:
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 25 cm
5.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego

Podbudowa z kruszywa tamanego grubos$ci 25 cm stabilizowana mechanicznie, ktéra po osia-
gnigciu wytrzymatos$ci na $ciskanie stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

5.4.3. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C
oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.

5.4.4. Przygotowanie podloza

Podbudowe nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygo-
towane, odpowiednio zamocowane.

5.4.5. Wbudowywanie i stabilizowanie podbudowy

Podbudowy wykonuje si¢ warstwami o grubosci od 10 do 15 cm, po zaggszczeniu.

Zageszczanie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej
potozonej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi sig, w strong
wyzej polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki 1
podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez uzupetnianie w miejscach wadliwie
wykonanych 1 zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczone] warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.4.6. Pielegnacja podbudowy

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie, ewentualny ruch bu-
dowlany moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda nadzoru inwestorskiego.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez wykonawcg i inne materiaty moga by¢ zastoso-
wane po uzyskaniu akceptacji nadzoru inwestorskiego.

5.4.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda nadzoru inwestorskiego, go-
towa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudo-
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wy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

5.5. Podsypka

5.5.1. Zakres robot:
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5120 cm.
5.5.2. Podsypki

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach okreslonych w dokumen-
tacji projektowej. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Nawierzchnia

5.6.1. Zakres robot:
Nawierzchnia drogi z betonowej kostki azurowej gr. 12 cm
5.6.2. Ukladanie nawierzchni drog z betonowej kostki azurowej

Kostke betonowa azurowa nalezy uklada¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny pomigdzy
elementami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,0 cm powyzej od projekto-
wanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie ubijania podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu
kostki, otwory nalezy wypelni¢ humusem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek,
przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z betonowych kostek azurowych, nalezy stosowaé wibratory
ptytowe, z ostona, wykonana z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Do zaggsz-
czania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno stosowaé walca.

Nawierzchnia z wypelieniem otworéw humusem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ od razu
oddana do ruchu.

5.6.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek azurowych nalezy stosowac¢ krawe¢zniki be-
tonowe, uliczne wykonane zgodnie z norma i zaakceptowane przez nadzor inwestorski.

5.7. Brama wjazdowa

Brama wjazdowa na teren dzialtki o szerokosci 3,5 m i wysokosci 1,80 m, otwierana na teren
dzialki.

5.7.1. Wykonanie ogrodzenia

Realizacja robot obejmuje nastepujace czynnosci:
«  Wytyczenie trasy ogrodzenia i osi stupéw
Po wytyczeniu trasy ogrodzenia, nalezy wytyczy¢ osie stupdw ogrodzenia w rozstawie
zgodnym z dokumentacja projektowa.
*  Wykonanie wykopoéw pod fundamenty stupoéw
Pod fundamenty zaleca si¢ wykona¢ wykopy wasko przestrzenne recznie. Gigbokos¢ wg
dokumentacji projektowej. Urobek nalezy przetransportowac i ztozy¢ w miejsce wybrane
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przez wykonawcg 1 zaakceptowane przez nadzor inwestorski. W przypadku natrafienia na
stabe grunty organiczne, nalezy je wybrac i zastapi¢ 20 cm podsypka piaskowa.

*  Wykonanie fundamentéw stupoéw
W wykopach nalezy wykona¢ szalunki fundamentéw stupéw. W szalunkach ustawi¢ stu-
py stalowe, zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem, wypionowaé. Szalunki wypetic
mieszanka betonowa, ktora po osiagnigciu wytrzymatosci zalozonej w dokumentacji pro-
jektowej stanowi fundament ogrodzenia. Natychmiast po utozeniu mieszanki nalezy roz-
poczaé jej zaggszczanie.
Fundament z betonu nie moze by¢ wykonywany wtedy, gdy temperatura powietrza spa-
dta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu.

« Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
Zaleca si¢ malowanie elementow stalowych w temperaturze powyzej +5°C.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1:2008 oraz
zabezpieczy¢ przez jednorazowe malowanie farba miniowa o symbolu 11/44/16 oraz
dwukrotne pokrycie farba nawierzchniowa o symbolu 22/XX/3.
Srednia grubo$é powtok malarskich 90-120 pm.

* Montaz siatki w ramkach stalowych
Linki stalowe mozna rozciaga¢ i naciaga¢ na shupach dopiero gdy beton fundamentéw
osiagnie pelna wytrzymatos¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

«  Montaz bram.
Przed przystapieniem do montazu bram ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ stan powloki anty-
korozyjnej, ktora w przypadku uszkodzenia podczas transportu zaleca si¢ uzupeknic.
Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z technologia zalecana przez producenta.

5.8. Powierzchnie trawnikowe

Ziemig urodzajna, ktora wystgpuje w formie zadarnionej pod trawnikami, nalezy zabezpieczy¢
przez zebranie warstwy grubosci 20 cm 1 spryzmowanie jej w sposob nie kolidujacy z
projektowanymi robotami w celu wykorzystania jej do urzadzenia zieleni.

5.8.1. Trawniki dywanowe.

Nasiona traw nalezy dostarczy¢ jako gotowa mieszanke z okre$lona klasa przyrodnicza, nume-
rem normy i odznaczajace si¢ duza zdolnoscia kietkowania.

Powierzchnie trawnikowe nalezy zaktada¢ na wymodelowanej i przygotowanej powierzchni.
Powierzchnie przeznaczone pod trawniki nalezy wyréwnac z grubsza, oczysci¢ i zagrabi¢ recz-
nie. Zanieczyszczenia jak: kamienie, gruz budowlany nalezy zatadowa¢ przy pomocy sprzgtu
mechanicznego do skrzyni samochodowej 1 wywiez¢.

Rozplantowa¢ przygotowana glebg miejscowa o grubosci 15 cm. Stosowaé trawy typu dywano-
wego. Siew traw wykonaé recznie.

5.8.2. Przygotowanie gleby

Odspojona gleba musi by¢ shaldowana w okreslonym przez nadzoér inwestorski miejscu, w po-
blizu budowy.

Po 2-3 tygodniowym lezakowaniu, hatd¢ gleby nalezy przerzuci¢ tak, aby nastapito wlasciwe na-
powietrzenie gleby.

Po dalszym 10-tygodniowym lezakowaniu, glebg przesitowaé recznie, uzupetni¢ nawozami mi-
neralnymi. Gleba tak przygotowana moze by¢ stosowana do nawozenia powierzchni trawniko-
wych. Grubo$¢ warstwy glebowej winna wynosi¢ 15 cm.
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Wykazana z odzysku gleba w catosci bedzie wykorzystana dla potrzeb zieleni.
Glebg zlozona w hatdy nalezy uzyzni€ i oczysci¢, napowietrzy¢ i przesitowac.
5.8.3. Pielegnowanie powierzchni trawnikowych

Koszenie traw nalezy wykona¢ za pomoca kosiarki mechanicznej, r¢cznie za$ na powierzchniach
ptaskich 1 na skarpach. Nalezy uzupeti¢ 5% powierzchni trawnikdéw na terenach ptaskich oraz
10% uzupehien trawnikowych na skarpach. Wykoszone trawy nalezy r¢cznie zagrabi¢, zatado-
wac do skrzyni samochodowej 1 wywiez¢ na miejsce wskazane przez nadzor inwestorski.

5.9. Zabezpieczenie drzew w poblizu terenu budowy

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacji projektowa i specyfikacjami
technicznymi. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych
W niniejszej specyfikacji.

5.9.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji lub
wskazan nadzoru inwestorskiego oraz planowanego sposobu prowadzenia prac ustali¢ lokaliza-
cje drzew podlegajacych zabezpieczeniu.
Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktore pozostanie w terenie po zakonczeniu robot drogo-
wych 1 jest narazone na uszkodzenia zwiazane z robotami drogowymi, wykonuje si¢ przede
wszystkim:

a) na terenie zaplecza placu budowy drogi,

b) w poblizu drég tymczasowych, zwiazanych z dojazdem do placu budowy.
W przypadku uszkodzenia drzewostanu koszty z tym zwiazane obciazaja wykonawce.

5.9.2. Roboty zabezpiczajace

Zabezpieczenie drzew wymaga wykonywania czynnos$ci zwigzanych z uniemozliwieniem uszko-
dzenia mechanicznego drzew. Polega ono na wykonaniu oston zabezpieczajacych w zasiggu
korony drzewa i1 w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa.
W zasiggu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4x4 m wokoét drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

a) wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

b) poruszania si¢ sprzg¢tu mechanicznego,

c) sktadowania materiatow budowlanych,

d) zmian poziomu gruntu.
Nie zaleca si¢ sktadowania cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy w strefie 10 m od pnia
drzewa.
Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew wykonywa¢ wylacznie recznie. Za deskowa-
niem wykopu powinno si¢ wykona¢ ostong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m
1 glebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem 1 torfem. Z oston takich mozna zrezygnowac
pod warunkiem wykonania robdt poza okresem wegetacji roslin.
Drzewa, przy ktorych gldéwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga by¢ zabezpieczane w spo-
sob bezposrednio chroniacy pien. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obej-
mowac:

1. owinigcie pnia matami stomianymi (4 m” na jeden pien), opaskami z rury drenarskiej per-

forowanej U 6 cm lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich
deskami do wysokos$ci pierwszych gatezi. Dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢
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na podtozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemia. Oszalowanie powinno
by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegto$ci wzajemnej co 4060 cm,
zabezpieczenie pojedynczych mtodych drzew ptotem,
zabezpieczenie grupy drzew szczelnym plotem o wys. 150 cm,
przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m* na jedno drzewo,
podlewanie drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm’ na jedno drzewo przez caly okres trwa-
nia robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan nadzoru inwestor-
skiego.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

- usunigcie materiatdéw zabezpieczajacych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

o

5.9.3. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia roboét
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielggnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczy-
na si¢ korzen zdrowy,
- zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym,
« posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
b) przy uszkodzeniu gatgzi:
«  wykonywac cigcia galgzi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
- zabezpieczy¢ natychmiast powstala rang po usunigciu zywej gatgzi:
- $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w calosci preparatem o dziataniu powierzchnio-
wym,
- $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, (miejsca, z ktorych bedzie
wyrastala tkanka zywa) 1 drewno czynne,
+ $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostala cz¢$¢ rany wewnatrz pierscienia
« $rodkiem impregnujacym,
¢) przy ubytkach powierzchniowych:
« wygladzi¢ i uformowac powierzchnig rany,
« uformowaé krawedz rany (ubytku),

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot, zostaty sprecyzowane w ogolnej specyfikacji techniczne;j
,OST-0.0” ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, spe-
cyfikacjami technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

6.1. Kontrola jako$ci wykonania koryta
W czasie wykonywania Robo6t powinna by¢ prowadzona systematyczna kontrola polegajaca na
sprawdzeniu wymagan takich jak:
« szeroko$¢ koryta i1 profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowa-
nej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
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« nieréwnosci podluzne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata
zgodnie z norma.

« nier6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm na dlugosci 4 m taty

« spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

« rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza 1
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

« 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5
cm.

- wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg normy

« wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do + 10%.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania podbudowy

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan nadzorowi inwestorskiemu w celu akcepta-
cji.

6.2.2. Zageszczenie podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze
ro6znic¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 1 cm.

6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm dla podbudowy zasadnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja pro-
jektowa z tolerancja = 0,5 %.

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie po-
winny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubo$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz + 1 cm dla pod-
budowy zasadnicze;j.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek bruko-

wych posiada atest dla tego wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, producent powinien przedtozy¢ wyniki biezacych badan ko-

stek na $ciskanie.

Poza tym przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic:

- wyglad zewnetrzny kostek. Struktura kostki powinna by¢ zwarta bez rys, pgknigé, plam i
ubytkow, a powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna, szeroka, a krawedzie kostek mu-
sza by¢ rdwne 1 proste.

- ksztalt i kolor kostki azurowej. Tolerancje wymiarowe dla kostek wynosza:
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c) dla dlugosci + 2 mm

d) dla szerokosci + 2 mm

e) dla grubosci £ 2 mm

- kolor kostek powinien by¢ szary — cementowy

6.4. Kontrola wykonania i ustawienia kraweznikow betonowych

6.4.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczo-
nych do ustawienia kraweznikoéw betonowych i1 przedstawi¢ wyniki tych badan nadzorowi inwe-
storskiemu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w na-
rozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadno$cia do 1 mm.

6.4.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych powin-
ny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich mate-
riatow
6.4.3. Badania w czasie robot
1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Pro-
fil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci * 10% wysokoSci projektowane;,

- dla szerokosci * 10% szerokos$ci projektowane;,

- r6wno$¢ gornej powierzchni taw,

- rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty.

- przeswit pomigdzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekra-
cza¢ lcm.

- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej
fawy.

3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow
Przy ustawianiu krawe¢znikéw nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii krawgznikoéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wy-
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nosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projekto-
wanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

rowno$¢ goérnej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraw¢znika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy
gbrna powierzchnia krawegznika i1 przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione cat-
kowicie na petlna glebokos¢.

6.5. Kontrola wykonania podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja pro-

jektowa.

1. Sprawdzenie podsypki
Wykonawca nawierzchni powinien sprawdzi¢ grubo$¢ podsypki, jej spadki poprzeczne i po-
dhuzne w poréwnaniu do wymagan dokumentacji projektowe;.

2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni, polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania na-
wierzchni z dokumentacja projektowa.

Nalezy pomierzy¢:
b) szeroko$¢ spoin
c¢) prawidlowos¢ ubijania
d) wypehienie spoin
3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

a)

b)
©)

d)

nierownos$ci podluzne nawierzchni, pomierzone lata nie powinny przekracza¢ 0,8 cm
spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tole-
rancja = 0,5%

szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz *
Scm

roznice pomigdzy rzgdami wykonanej nawierzchni, a rzedami projektowanymi nie po-
winny przekracza¢ + 1,0cm

grubos$¢ podsypki musi by¢ wykonana z doktadnos$cia + 1,0cm

4. Czestos¢ pomiarOw
Czgstos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni, powinna by¢ dostosowana do po-
wierzchni wykonywanych rob6t. W/w cechy geometryczne powinny by¢ sprawdzone 2 razy
na 50 m’ nawierzchni, w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie poleci to nadzor inwestorski.

6.6. Kontrola wykonania ogrodzenia

Kontroli nalezy poddawac:

wytyczenie trasy ogrodzenia i osi stupow,

wykonanie robot ziemnych,

jakos¢ fundamentow,

doktadnos$¢ 1 pionowos$¢ ustawienia stupdw,

doktadnos¢ osadzenia okuc,

jakos¢ stupdéw ogrodzenia — pionowos¢, rozstaw otwordéw montazowych,
jakos¢ powlok malarskich
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« jakos¢ wykonania furtek 1 bram — geometria, rozstaw otworow.
7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty podane w ogolnej specytfikacji technicznej OST-0.0 ,,Wy-
magania ogdlne”.

Obmiar robdt nalezy wykonywac¢ na podstawie ilosci faktycznie wykonanych robdt w jednost-
kach podanych w punkcie 7, niniejszej specyfikacji , wg pomiaréw sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne oraz wg operatu powykonawczego.

Jednostkami obmiaru powinny by¢:

- m’ — dla wykonania nawierzchni, dla wykonania podbudowy kazdego rodzaju, wykona-
nie 1 pielggnacja powierzchni trawnikowych, dla robot rozbiorkowych i1 ziemnych-koryt
wykonywanych mechanicznie, dla siatki ogrodzeniowej

« m— dla ustawienia obrzezy betonowych

- m’ — dla robo6t ziemnych-wykopow

« t—dla sktadowania gruzu i ziemi

+ kg —dla elementow stalowych

8.0. ODBIOR ROBOT

a) Ogoblne zasady odbioru robdt sa sprecyzowane w ogdlnej specyfikacji technicznej OST-0.0
»Warunki ogélne” oraz w Uchwale nr 11, Rady Ministrow RP, z dnia 11.02.1983 r.

b) Gotowos¢ do odbioru robdt zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy na 3 dni przed
terminem odbioru, przedkladajac roéwnocze$nie nadzorowi inwestorskiemu do oceny i za-
twierdzenia kompletna dokumentacja powykonawcza.

c) Odbior jest komisyjnym potwierdzeniem prawidlowego wykonania robot, objetych kontrak-
tem, zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

d) Mozna wyrdzni¢:

6. odbior czesciowy
7. odbior koncowy

Ad. 1/ Odbidr czgsciowy — dotyczy robot lub ich fragmentu ktory ulega zakryciu w toku dal-

szych prac 1 polega na komisyjnym sprawdzeniu ilosci, jakosci 1 zgodnosci tych robot. O plano-

wanym terminie odbioru czg§ciowego, wykonawca powinien z wyprzedzeniem min. 3 dni, po-
wiadomi¢ nadzor inwestorski.

Z odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokol zawierajacy oceng wykonanych robdt oraz

wniosek o dopuszczaniu do kontynuacji robot.

Do protokotu nalezy dotaczy¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych, zawierajacych rzedne i odlegto-

$ci oraz niezbedne wymiary, wpisujac je do dziennika budowy.

Ad. 2/ W trakcie prac komisji koncowego odbioru nalezy dokonac¢ oceny:

- prawidlowo$¢ wytyczenia budowli 1 jej elementow

- prawidlowosci parametrow geometrycznych catej zrealizowanej budowli i jej elementow

- jako$ci wbudowanych materiatow i wykonanych robot

- zgodnos$¢ zrealizowanych obiektow

- wynikow badan kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia robot

Komisja koncowego odbioru powinna wyznaczy¢ wykonawcy termin usunigcia wad i usterek,

stwierdzonych w czasie prac komisji.

Usunigcie tych wad przez wykonawcg musi by¢ stwierdzona komisyjnie i wpisana do dziennika
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budowy.

W przypadku uznania cato$ci lub czg§ci wykonanych robot za niezgodne z wymogami doku-
mentacji projektowej, specyfikacji lub norm (PN), komisja powinna ustali¢, czy stwierdzone od-
stgpstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i czy nie beda utrudniaty prawidtowe;j eksploata-
cji catej budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu budowli lub utrudniajaca jej eksploatacje
powinna by¢ rozebrana na koszt wykonawcy, ponownie wykonana i przedstawiona do ponowne-
go komisyjnego odbioru.

Prace komisji odbioru powinny konczy¢ si¢ protokolem podpisanym przez wszystkich cztonkow
komisji.

Protokot ten nalezy przekaza¢ zamawiajacemu oraz wykonawcy i1 bedzie on podstawa do rozli-
czania budowy pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Cato$¢ spraw zwiazanych z platnosciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postano-
wieniach kontraktowych.

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Ip Nr normy Tres¢ normy

5. |PN-S-02205 |Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania

6. |BN-8931-02 |Drogi samochodowe, Oznaczenie modutu odksztalcenia

7. |BN-8931-12  |Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

8. IPN-B-06050 [Roboty ziemne, budowlane, Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

9. PN-B-06250 |Beton zwykty

10. PN-B-11111 |Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych;
Zzwir 1 mieszanka

11. PN-B-11112 |Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

12. PN-B-11113  |Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych; piasek

13. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

14. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

15. PN-B-04481 |Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

16. PN-S-96023  [Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia kamiennego

17. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

18. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

19. PN-B-10021 [Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Przywotane w niniejszej specyfikacji polskie normy (PN) oraz normy branzowe (BN) nalezy
traktowac¢ jako integralna cze$¢ dokumentéw kontraktowych na rowni z dokumentacja projekto-
wa oraz specyfikacjami technicznymi.
Nalezy rozumie¢, ze normy (PN) i (BN), oznaczone data sa obowiazujace wg konkretnej edycji,
a dla norm nie oznaczonych konkretna data obowiazuje ostatnie wydanie tej normy.
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