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1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej SST-2.0 są warunki wykonania, kontroli i 
odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania pod nazwą „Budynek garażowo-magazyno-
wy dla Zespołu Szkół w Gronowie Górnym”. 
1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
następujących elementów zagospodarowania terenu przy budynku garażowo-magazynowym:

• droga dojazdowa do w/w budynku,
• wykonanie bramy wjazdowej,
• założenie powierzchni trawnikowych na terenie po wykonanych pracach budowlanych.

1.3. Podział specyfikacji technicznych
Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji

OST-0.0. Ogólna specyfikacja techniczna
SST-1.0. Szczegółowa specyfikacja techniczna – Architektura i konstrukcja
SST-2.0. Szczegółowa specyfikacja techniczna – Zagospodarowanie terenu
SST-3.0. Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacja elektryczna

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji robót objętych kon-
traktem, za jakość wykonania tych robót oraz za ich terminowość i zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z po-
leceniami nadzoru inwestorskiego. 
2.0. MATERIAŁY
Do budowy  należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 Prawa 
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia  25.08.1994r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.  Dz. U. Nr113 z dnia 31 sierpnia1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyro-
bów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1. Materiały podstawowe

1. Kostka betonowa ażurowa gr. 12 cm z betonu C25/30
2. Krawężniki 15×30 cm z betonu C25/30,
3. Beton C12/15,
4. Cement portlandzki klasy nie mniejszej niż 32,5 wg PN-B-19701,
5. Kruszywo na podsypkę,
6. Kruszywo łamane,
7. Humus,
8. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250,
9. Stal profilowa do wykonania bramy wjazdowej lub gotowe elementy bramy do zamonto-

wania
10. Mieszanki traw.
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3.0. SPRZĘT
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację nadzoru inwestorskiego.
Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w cza-
sie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez nadzór inwestorski.
Przy wykonywaniu robót związanych z zabezpieczeniem drzew korzystać ze sprzętu takiego jak: 
szpadle, łopaty, piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, drabiny itp.
4.0. TRANSPORT   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane 
i przewożone zgodnie z warunkami transportu  wydanymi przez wytwórcę.
4.1. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2. Transport drobnych elementów
Transport  drobnych elementów powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Elementy luzem powinny być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki  betonowej  wykonawca zapewni takie  środki transportowe,  które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni-
żenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.4. Transport obrzeży i elementów nawierzchni
Transport  obrzeży  i  elementów nawierzchni powinien  odbywać  się  samochodami  w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  wykonawca  dokona  ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych od-
powiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie elementów należy wykonywać za  pomocą  minimum  czterech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub palety transportowej.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii  (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przejąć od zamawiającego dane zawierają-
ce lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
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zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.
5.2. Prace przygotowawcze
Do prac przygotowawczych należą:
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,
- prace geotechniczne polegające na kontroli zgodności istniejących warunków geotech-

nicznych z projektem,
- zabezpieczenie  i  usunięcie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu  oraz 

usunięcie roślinności i ewentualnych składowisk odpadów,
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
- przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,
- rozebranie istniejących nawierzchni wraz z wywozem i składowaniem gruzu na wysypi-

sku.
5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze-
śniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możli-
we wyłącznie za zgodą nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3.2. Wykonanie koryta
Koryta  wykonane mechanicznie o głębokości 62 cm.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcze-
śniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów.
5.3.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwia-
ją uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewi-
dzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez nadzór inwestorski, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is =0,98
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić  do jego zagęszczania.  Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podane-
go wyżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-8931-12.
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5.3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym sta-
nie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi prze-
rwa w robotach i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to po-
winien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoże-
nie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez nadzór inwestorski.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża nadzór inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie nie-
zbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt.
5.4. Podbudowa
5.4.1. Zakres robót:
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm
5.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego
Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25 cm stabilizowana mechanicznie, która po osią-
gnięciu wytrzymałości na ściskanie stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
5.4.3. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC 
oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.
5.4.4. Przygotowanie podłoża
Podbudowę należy układać na wilgotnym podłożu.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygo-
towane, odpowiednio zamocowane.
5.4.5. Wbudowywanie i stabilizowanie podbudowy
Podbudowy wykonuje się warstwami o grubości od 10 do 15 cm, po zagęszczeniu. 
Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę 
wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki i 
podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez uzupełnianie w miejscach wadliwie 
wykonanych  i  zagęszczenie.  Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy powinna  mieć  prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
5.4.6. Pielęgnacja podbudowy
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie, ewentualny ruch bu-
dowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą nadzoru inwestorskiego.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez wykonawcę i inne materiały mogą być zastoso-
wane po uzyskaniu akceptacji nadzoru inwestorskiego.
5.4.7. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą nadzoru inwestorskiego, go-
tową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudo-
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wy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.
Wykonawca  jest  zobowiązany wstrzymać  ruch  budowlany po  okresie  intensywnych  opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
5.5. Podsypka
5.5.1. Zakres robót:
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 i 20 cm.
5.5.2. Podsypki
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach określonych w dokumen-
tacji projektowej. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Nawierzchnia
5.6.1. Zakres robót:
Nawierzchnia drogi z betonowej kostki ażurowej gr. 12 cm
5.6.2. Układanie nawierzchni dróg z betonowej kostki ażurowej
Kostkę betonową ażurową należy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny pomiędzy 
elementami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,0 cm powyżej od projekto-
wanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie ubijania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, otwory należy wypełnić humusem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek, 
przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z betonowych kostek ażurowych, należy stosować wibratory 
płytowe, z osłoną, wykonaną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Do zagęsz-
czania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno stosować walca.
Nawierzchnia z wypełnieniem otworów humusem nie wymaga pielęgnacji i może być od razu 
oddana do ruchu. 
5.6.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek ażurowych należy stosować krawężniki be-
tonowe, uliczne wykonane zgodnie z normą i zaakceptowane przez nadzór inwestorski.
5.7. Brama wjazdowa
Brama wjazdowa na teren działki o szerokości 3,5 m i wysokości 1,80 m, otwierana na teren 
działki.
5.7.1. Wykonanie ogrodzenia
Realizacja robót obejmuje następujące czynności:

• Wytyczenie trasy ogrodzenia i osi słupów
Po wytyczeniu trasy ogrodzenia, należy wytyczyć osie słupów ogrodzenia w rozstawie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

• Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów
Pod fundamenty zaleca się wykonać wykopy wąsko przestrzenne ręcznie. Głębokość wg 
dokumentacji projektowej. Urobek należy przetransportować i złożyć w miejsce wybrane 
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przez wykonawcę i zaakceptowane przez nadzór inwestorski. W przypadku natrafienia na 
słabe grunty organiczne, należy je wybrać i zastąpić 20 cm podsypką piaskową.

• Wykonanie fundamentów słupów
W wykopach należy wykonać szalunki fundamentów słupów. W szalunkach ustawić słu-
py stalowe, zabezpieczyć  je przed przemieszczaniem, wypionować. Szalunki wypełnić 
mieszanką betonową, która po osiągnięciu wytrzymałości założonej w dokumentacji pro-
jektowej stanowi fundament ogrodzenia. Natychmiast po ułożeniu mieszanki należy roz-
począć jej zagęszczanie.
Fundament z betonu nie może być wykonywany wtedy, gdy temperatura powietrza spa-
dła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu.

• Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Zaleca się malowanie elementów stalowych w temperaturze powyżej +5OC.
Elementy stalowe należy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1:2008 oraz 
zabezpieczyć  przez  jednorazowe malowanie  farbą  miniową  o  symbolu  11/44/16  oraz 
dwukrotne pokrycie farbą nawierzchniową o symbolu 22/XX/3. 
Średnia grubość powłok malarskich 90-120 µm.

• Montaż siatki w ramkach stalowych
Linki stalowe można rozciągać i naciągać na słupach dopiero gdy beton fundamentów 
osiągnie pełną wytrzymałość zgodną z dokumentacją projektową.

• Montaż bram.
Przed przystąpieniem do montażu bram ogrodzenia należy sprawdzić stan powłoki anty-
korozyjnej,  którą  w  przypadku  uszkodzenia  podczas  transportu  zaleca  się  uzupełnić. 
Montaż powinien odbywać się zgodnie z technologią zalecaną przez producenta.

5.8. Powierzchnie trawnikowe
Ziemię urodzajną, która występuje w formie zadarnionej  pod trawnikami,  należy zabezpieczyć 
przez  zebranie  warstwy  grubości  20  cm  i  spryzmowanie  jej  w  sposób  nie  kolidujący  z 
projektowanymi robotami w celu wykorzystania jej do urządzenia zieleni.
5.8.1. Trawniki dywanowe. 
Nasiona traw należy dostarczyć jako gotową mieszankę z określona klasą przyrodniczą, nume-
rem normy i odznaczające się dużą zdolnością kiełkowania.
Powierzchnie trawnikowe należy zakładać na wymodelowanej i przygotowanej powierzchni.
Powierzchnie przeznaczone pod trawniki należy wyrównać z grubsza, oczyścić i zagrabić ręcz-
nie. Zanieczyszczenia jak: kamienie,  gruz budowlany należy załadować przy pomocy sprzętu 
mechanicznego do skrzyni samochodowej i wywieźć.
Rozplantować przygotowana glebę miejscową o grubości 15 cm. Stosować trawy typu dywano-
wego. Siew traw wykonać ręcznie. 
5.8.2. Przygotowanie gleby
Odspojona gleba musi być shałdowana w określonym przez nadzór inwestorski miejscu, w po-
bliżu budowy.
Po 2-3 tygodniowym leżakowaniu, hałdę gleby należy przerzucić tak, aby nastąpiło właściwe na-
powietrzenie gleby.
Po dalszym 10-tygodniowym leżakowaniu, glebę przesitować ręcznie, uzupełnić nawozami mi-
neralnymi. Gleba tak przygotowana może być stosowana do nawożenia powierzchni trawniko-
wych. Grubość warstwy glebowej winna wynosić 15 cm.
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Wykazana z odzysku gleba w całości będzie wykorzystana dla potrzeb zieleni.
Glebę złożoną w hałdy należy użyźnić i oczyścić, napowietrzyć i przesitować.
5.8.3. Pielęgnowanie powierzchni trawnikowych
Koszenie traw należy wykonać za pomocą kosiarki mechanicznej, ręcznie zaś na powierzchniach 
płaskich i na skarpach. Należy uzupełnić 5% powierzchni trawników na terenach płaskich oraz 
10% uzupełnień trawnikowych na skarpach. Wykoszone trawy należy ręcznie zagrabić, załado-
wać do skrzyni samochodowej i wywieźć na miejsce wskazane przez nadzór inwestorski.
5.9. Zabezpieczenie drzew w pobliżu terenu budowy
Sposób wykonania  robót  powinien  być  zgodny z  dokumentacji  projektową i  specyfikacjami 
technicznymi. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych 
w niniejszej specyfikacji.
5.9.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji lub 
wskazań nadzoru inwestorskiego oraz planowanego sposobu prowadzenia prac ustalić lokaliza-
cję drzew podlegających zabezpieczeniu.
Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, które pozostanie w terenie po zakończeniu robót drogo-
wych i  jest  narażone na uszkodzenia związane z robotami  drogowymi,  wykonuje się przede 
wszystkim:

a) na terenie zaplecza placu budowy drogi,
b) w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy.

W przypadku uszkodzenia drzewostanu koszty z tym związane obciążają wykonawcę. 
5.9.2. Roboty zabezpiczające
Zabezpieczenie drzew wymaga wykonywania czynności związanych z uniemożliwieniem uszko-
dzenia  mechanicznego drzew.  Polega  ono na wykonaniu  osłon zabezpieczających  w zasięgu 
korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa.
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa 
(lub w strefie 4×4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:

a) wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
b) poruszania się sprzętu mechanicznego,
c) składowania materiałów budowlanych,
d) zmian poziomu gruntu.

Nie zaleca się składowania cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy w strefie 10 m od pnia 
drzewa. 
Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew wykonywać wyłącznie ręcznie. Za deskowa-
niem wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m 
i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować 
pod warunkiem wykonania robót poza okresem wegetacji roślin.
Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogą być zabezpieczane w spo-
sób bezpośrednio chroniący pień. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obej-
mować: 

1. owinięcie pnia matami słomianymi (4 m2 na jeden pień), opaskami z rury drenarskiej per-
forowanej ∅ 6 cm lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich 
deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się 
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na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno 
być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm, 

2. zabezpieczenie pojedynczych młodych drzew płotem,
3. zabezpieczenie grupy drzew szczelnym płotem o wys. 150 cm,
4. przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo,
5. podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwa-

nia robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań nadzoru inwestor-
skiego.

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,
- usunięcie materiałów zabezpieczających,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.9.3. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 
pielęgnacyjnym.
Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:

• zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
• wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczy-

na się korzeń zdrowy,
• zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym,
• posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie,

b) przy uszkodzeniu gałęzi:
• wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo,
• zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi:
- średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchnio-

wym,
- średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, (miejsca, z których będzie 

wyrastała tkanka żywa) i drewno czynne,
• środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia
• środkiem impregnującym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
• wygładzić i uformować powierzchnię rany,
• uformować  krawędź rany (ubytku),

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót, zostały sprecyzowane w ogólnej specyfikacji technicznej 
„OST-0.0” „Wymagania ogólne”.
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, spe-
cyfikacjami technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
6.1. Kontrola jakości wykonania koryta
W czasie wykonywania Robót powinna być prowadzona systematyczna kontrola polegająca na 
sprawdzeniu wymagań takich jak: 

• szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowa-
nej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
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• nierówności  podłużne  koryta  i  profilowanego podłoża należy mierzyć  4-metrową łatą 
zgodnie z normą.

• nierówności nie mogą przekraczać 20 mm na długości 4 m łaty
• spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%.
• różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
• oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm.
• wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg normy
• wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

-20% do + 10%.
6.2. Kontrola jakości wykonania podbudowy
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań nadzorowi inwestorskiemu w celu akcepta-
cji.
6.2.2. Zagęszczenie podbudowy
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może 
różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
6.2.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm dla podbudowy zasadniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją pro-
jektową z tolerancją ± 0,5 %.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm dla pod-
budowy zasadniczej.
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej
6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek bruko-
wych posiada atest dla tego wyrobu.
Niezależnie od posiadanego atestu, producent powinien przedłożyć wyniki bieżących badań ko-
stek na ściskanie. 
Poza tym przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić:
- wygląd zewnętrzny kostek.    Struktura kostki powinna być zwarta bez rys,  pęknięć,  plam i 

ubytków, a powierzchnia górna kostek powinna być równa, szeroka, a krawędzie kostek mu-
szą być równe i proste.

- kształt i kolor kostki ażurowej.   Tolerancje wymiarowe dla kostek wynoszą:
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c) dla długości ± 2 mm
d) dla szerokości ± 2 mm
e) dla grubości ± 2 mm
- kolor kostek powinien być szary – cementowy

6.4. Kontrola wykonania i ustawienia krawężników betonowych
6.4.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczo-
nych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań nadzorowi inwe-
storskiemu do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w na-
rożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.4.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powin-
ny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich mate-
riałów 
6.4.3. Badania w czasie robót
1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.

2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Pro-

fil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

- Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 
m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej,
- równość górnej powierzchni ław,
- równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez  przyłożenie  w  dwóch 

punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekra-

czać  1cm.
- Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 

projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 100 m wykonanej 
ławy.

3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wy-
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nosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projekto-

wanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
- równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione cał-
kowicie na pełną głębokość.

6.5. Kontrola wykonania  podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją pro-
jektową.
1. Sprawdzenie podsypki

Wykonawca nawierzchni powinien sprawdzić grubość podsypki, jej spadki poprzeczne i po-
dłużne w porównaniu do wymagań dokumentacji projektowej.

2. Sprawdzenie  wykonania  nawierzchni,  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  na-
wierzchni z dokumentacją projektową.

Należy pomierzyć:
b) szerokość spoin
c) prawidłowość ubijania
d) wypełnienie spoin

3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
a) nierówności  podłużne  nawierzchni,  pomierzone  łatą  nie  powinny przekraczać  0,8  cm 

spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tole-
rancją ± 0,5%

b) szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 
5cm

c) różnice pomiędzy rzędami wykonanej nawierzchni,  a rzędami projektowanymi nie po-
winny przekraczać ± 1,0cm

d) grubość podsypki musi być wykonana z dokładnością ± 1,0cm
4. Częstość pomiarów

Częstość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni,  powinna być dostosowana do po-
wierzchni wykonywanych robót. W/w cechy geometryczne powinny być sprawdzone 2 razy 
na  50  m2 nawierzchni,  w  punktach  charakterystycznych  dla  niwelety  lub  przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam gdzie poleci to nadzór inwestorski.

6.6. Kontrola wykonania ogrodzenia
Kontroli należy poddawać:

• wytyczenie trasy ogrodzenia i osi słupów,  
• wykonanie robot ziemnych,
• jakość fundamentów,
• dokładność i pionowość ustawienia słupów,
• dokładność osadzenia okuć,
• jakość  słupów  ogrodzenia – pionowość, rozstaw otworów montażowych,
• jakość powłok malarskich 
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• jakość  wykonania furtek  i  bram – geometria,  rozstaw  otworów.
7.0. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w ogólnej specyfikacji technicznej OST-0.0 „Wy-
magania ogólne”. 
Obmiar robót należy wykonywać na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót w jednost-
kach podanych w punkcie 7, niniejszej specyfikacji , wg pomiarów sporządzonych przez służby 
geodezyjne oraz wg operatu powykonawczego.
Jednostkami obmiaru powinny być:

• m2 – dla wykonania nawierzchni, dla wykonania podbudowy każdego rodzaju, wykona-
nie i pielęgnacja powierzchni trawnikowych, dla robót rozbiórkowych i ziemnych-koryt 
wykonywanych mechanicznie, dla siatki ogrodzeniowej

• m – dla ustawienia obrzeży betonowych
• m3 – dla robót ziemnych-wykopów
• t – dla składowania gruzu i ziemi
• kg – dla elementów stalowych

8.0. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót są sprecyzowane w ogólnej specyfikacji technicznej OST-0.0 

„Warunki ogólne” oraz w Uchwale nr 11, Rady Ministrów RP, z dnia 11.02.1983 r.
b) Gotowość do odbioru robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy na 3 dni przed 

terminem odbioru,  przedkładając równocześnie  nadzorowi inwestorskiemu do oceny i za-
twierdzenia kompletną dokumentacją powykonawczą.

c) Odbiór jest komisyjnym potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót, objętych kontrak-
tem, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego.

d) Można wyróżnić:
6. odbiór częściowy
7. odbiór końcowy

Ad. 1/  Odbiór częściowy – dotyczy robót lub ich fragmentu który ulega zakryciu w toku dal-
szych prac i polega na komisyjnym sprawdzeniu ilości, jakości i zgodności tych robót. O plano-
wanym terminie odbioru częściowego, wykonawca powinien z wyprzedzeniem min. 3 dni, po-
wiadomić nadzór inwestorski.
Z odbioru częściowego należy sporządzić protokół zawierający ocenę wykonanych robót oraz 
wniosek o dopuszczaniu do kontynuacji robót.
Do protokołu należy dołączyć wyniki pomiarów geodezyjnych, zawierających rzędne i odległo-
ści oraz niezbędne wymiary, wpisując je do dziennika budowy.
Ad. 2/  W trakcie prac komisji końcowego odbioru należy dokonać oceny:
- prawidłowość wytyczenia budowli i jej elementów
- prawidłowości parametrów geometrycznych całej zrealizowanej budowli i jej elementów
- jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót
- zgodność zrealizowanych obiektów
- wyników badań kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia robót
Komisja końcowego odbioru powinna wyznaczyć wykonawcy termin usunięcia wad i usterek, 
stwierdzonych w czasie prac komisji.
Usunięcie tych wad przez wykonawcę musi być stwierdzona komisyjnie i wpisana do dziennika 
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budowy.
W przypadku uznania całości lub części wykonanych robót za niezgodne z wymogami doku-
mentacji projektowej, specyfikacji lub norm (PN), komisja powinna ustalić, czy stwierdzone od-
stępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i czy nie będą utrudniały prawidłowej eksploata-
cji całej budowli lub jej części.
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu budowli lub utrudniająca jej eksploatację 
powinna być rozebrana na koszt wykonawcy, ponownie wykonana i przedstawiona do ponowne-
go komisyjnego odbioru.
Prace komisji odbioru powinny kończyć się protokołem podpisanym przez wszystkich członków 
komisji.
Protokół ten należy przekazać zamawiającemu oraz wykonawcy i będzie on podstawą do rozli-
czania budowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.
9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w postano-
wieniach kontraktowych.
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

lp Nr normy Treść normy
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania
6. BN-8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modułu odkształcenia
7. BN-8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
8. PN-B-06050 Roboty ziemne, budowlane, Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze
9. PN-B-06250 Beton zwykły
10. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  mineralne  do  nawierzchni  drogowych; 

żwir i mieszanka
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych; piasek
13. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
15. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
16. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
17. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
18. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
19. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Przywołane w niniejszej specyfikacji polskie normy (PN) oraz normy branżowe (BN) należy 
traktować jako integralną część dokumentów kontraktowych na równi z dokumentacją projekto-
wą oraz specyfikacjami technicznymi.
Należy rozumieć, że normy (PN) i (BN), oznaczone datą są obowiązujące wg konkretnej edycji, 
a dla norm nie oznaczonych konkretną datą obowiązuje ostatnie wydanie tej normy.
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